L.p./

Pytania i odpowiedzi do postepowania / Inquiries and responses to the tender

P-19-9.P0O.4 wielobranzowy projekt budowlany budynku biurowego oraz uzyskanie pozwolenia budowlanego / Preliminary
design for the new office building together with obtaining building permit

Pytanie
Zgodnie z punktem 2 C2-1
zapytania  ofertowego, nalezy

przedstawi¢ referencje z ostatnich
5 lat.

Prosz¢ o  informacje¢  czy
Zamawiajacy wyrazi zgode na
wydluzenie o rok  okresu
referencji, tj. uksztaltowanie
warunku w nastepujacy sposob:
C2-1 w okresie ostatnich 6 lat
przed data publikacji niniejszego
Ogtoszenia o przetargu nalezycie
wykonali  co  najmniej 4
wielobranzowe projekty dotyczace
budynkow biurowych o wartosci
kosztorysowej

nie mniejszej niz 20 000 000,00 zt
(dwadziescia milionow ztotych)
kazda, polegajace na
przygotowaniu

pelnej dokumentacji projektowe;j
(projektu budowlanego),
uzyskaniu pozwolenia na budowe
oraz $wiadczenie ustugi nadzoru
autorskiego dla budynkow

Inquiry

According to published Request
For Quotation, Point 2 C2-1, to
confirm the fulfillment of
condition, the Bidder will provide
references form last 5-year
period.

We kindly ask to extend this
period by 1 year, change to: 'C2-1
during the last 6 years before the
date of publication Request has
completed a minimum of 4
investments with a cost estimate
value of at least PLN 20 million
net (twenty million), whose scope
was preliminary design
documentations along with
obtaining valid building permits
as well as providing author’s
supervision services for designing
office with at least 2500 sgm of
usage area'.

Odpowiedz

Wyrazamy zgode, w zwiazku z
powyzszym punkt:

C2-1 w okresie ostatnich 5 lat przed
data publikacji niniejszego
Ogloszenia o przetargu nalezycie
wykonali co najmniej 4
wielobranzowe projekty dotyczace
budynkéw biurowych o wartosci
kosztorysowej nie mniejszej niz 20
000 000,00 zt (dwadziescia
milionéw zlotych) kazda, polegajace
na przygotowaniu petnej
dokumentacji projektowej (projektu
budowlanego), uzyskaniu
pozwolenia na budowe oraz
$wiadczenie ushugi nadzoru
autorskiego dla budynkow
biurowych o powierzchni uzytkowe;j
co najmniej 2500 m2.

Zostanie zmieniony na:
C2-1 w okresie ostatnich 6 lat przed

data publikacji niniejszego
Ogloszenia o przetargu nalezycie

Response

The Employer approves the
following changes of tender
participation terms from:

C2-1 during the last 5 years before
the date of publication Request has
completed a minimum of 4
investments with a cost estimate
value of at least PLN 20 million net
(twenty million), whose scope was
preliminary design documentations
along with obtaining valid building
permits as well as providing
author’s supervision services for
designing office with at least 2500
sgm of usage area.

to:

C2-1 during the last 6 years before
the date of publication Request has
completed a minimum of 4
investments with a cost estimate
value of at least PLN 20 million net
(twenty million), whose scope was
preliminary design documentations



biurowych 0
uzytkowej co
najmniej 2500 m2.

powierzchni

Zgodnie z punktem 2A zapytania
ofertowego Oferentem nie moze
by¢ konsorcjum firm. Prosze o
informacj¢ czy w celu spelienia
warunkow Al, A2, A3, Oferent
moze powotac si¢ na zasoby

podwykonawcy?

Zapis C3-2 interpretujemy, ze
Panstwo zapraszaja do
wspolpracy 1 ztozenia oferty tylko
tych projektantow, ktérzy juz dla
Panstwa wykonywali
dokumentacje.

Czy dobrze rozumiemy, ze
wykluczaja Panstwo inne osoby 1
firmy?

According to published Request
For Quotation, point 2A, The
Bidder may NOT be a
Consortium of companies. Can
the Tenderer refer to the
subcontractor's resources in order
to meet the conditions Al, A2,
A3?

We interprete point C3-2 that you
invite to cooperation and to bid
the offer only designers, which
have an experience in create

documentation for your company.

Do we understand correctly, that
other people and companies are
excluded?

wykonali co najmniej 4
wielobranzowe projekty dotyczace
budynkow biurowych o wartosci
kosztorysowej nie mniejszej niz 20
000 000,00 zt (dwadziescia
milionow zlotych) kazda, polegajace
na przygotowaniu pelnej
dokumentacji projektowej (projektu
budowlanego), uzyskaniu
pozwolenia na budowe oraz
swiadczenie ustugi nadzoru
autorskiego dla budynkow
biurowych o powierzchni uzytkowe;j
CO Najmniej 2500 m?.

Zamawiajacy nie wyraza zgody, aby
w punktach Al, A2, A3 Oferent
powolywal si¢ na zasoby
podwykonawcy.

W nawigzaniu do zapisu C3-1 i C3-
2 z Zapytania Ofertowego o
udzielenie zamowienia moga
ubiegac si¢ Oferenci, ktorzy:

a) dysponujg osobami
uprawnionymi do wykonywania
samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie
zgodnie z polskim prawem albo
posiadajacymi odpowiadajace
im uprawnienia do

along with obtaining valid building
permits as well as providing
author’s supervision services for
designing office with at least 2500
sqm of usage area.

The Ordering party does not agree
that the Tenderer shall refer to the
subcontractor's resources in order to
meet the conditions Al, A2, A3.

According to Request For Quotation

point C3-1 and C3-3

The Bidders may apply for the

award of the contract if:

a) have persons authorized to
perform independent technical
functions in the construction
industry in accordance with
Polish law or having
corresponding authorizations to
perform such functions in the



wykonywania takich funkcji na
terenie Unii Europejskiej
zgodnie z dyrektywa
2005/36/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej z dnia 7 wrze$nia
2005 r. w sprawie uznawania

kwalifikacji zawodowych Dz. U.

UE L 255z 30.09.2005 r., aw
szczegolnosci osobami
posiadajacymi uprawnienia
budowlane bez ograniczen do
projektowania i/lub kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen w

nastgpujacych specjalnosciach:
- architektonicznej,

- konstrukcyjno-budowlanej,

- inzynieryjnej: drogowej,

- instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych,
-instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i
kanalizacyjnych,

- instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen
telekomunikacyjnych.

b) Wyzej wymienione osoby
wskazane przez Oferenta

European Union in accordance
with Directive 2005/36 / EC of
the European Parliament and the
Council of the European Union
of September 7, 2005 on the
recognition of professional
qualifications, Journal U. UE L
255 of 30.09.2005, and in
particular people with unlimited
building qualifications to design
and / or manage construction
works without restrictions in the
following specialties:

- Architect

- construction designer,

- road designer,

- electrical designer,

- sanitary designer,

- telecommunication designer.
b) The above-mentioned persons
indicated by the Tenderer should
also meet the following
conditions:

- Obtained building
qualifications to design and
manage construction works in
the indicated specialty without
restrictions on March 1, 2013 or
earlier;

- They cooperated with the
Bidder at least once in the period
from March 1, 2013 to the date
of submission of the offer.




Czy Zamawiajacy dopuszcza
poleganie na zasobach innej firmy
(Podmiotu Trzeciego)?

Zamawiajacy w Warunkach
Podmiotowych okreslit
nastepujacy warunek: ,,Oferentem
NIE moze by¢ Konsorcjum firm.”
Zwracamy si¢ z prosbg o
dopuszczenie mozliwos$ci ztozenia
oferty w Konsorcjum.

Prosimy o udostgpnienie
wszystkich dokumentoéw
ofertowych w zakresie
zatacznikow do umowy.

Does the Ordering Party allow to
make use resources of another
company (Third Party)?

Ordering Party put follow
condition in Request For
Quotation: The Bidder may NOT
be a Consortium of companies.
We request for change this
condition and allow the
Consortium to bid an offer.

We request for publication all
attachments to the Agreement.

powinny ponadto spetniaé
nastgpujace warunki:
- Uzyskali uprawnienia
budowlane do projektowania i
kierowania robotami
budowlanymi we wskazanej
specjalnosci bez ograniczen w
dniu 1 marca 2013 r. lub
wczesniej;
- Wspotpracowali z oferentem
co najmniej raz w okresie od 1
marca 2013 r. do dnia ztozenia
ofert;
Przez Oferenta rozumiemy osobe
lub firme sktadajacg oferte w
przetargu.

Zamawiajacy nie dopuszcza
wykorzystania do§wiadczenia
Podmiotu Trzeciego w procesie
przetargowym.

Zamawiajacy nie wyraza zgody, aby
Oferentem byto Konsorcjum.

Cze$¢ zatacznikow do umowy jest
wymieniona, ale nieudostepniona,
poniewaz dostarcza ja Wykonawca
przed podpisaniem umowy (oferta,
harmonogram rzeczowo-finansowy,

By Bidder we understand a person
or organization making a formal
offer.

The Ordering Party does not allow
to make use resources of another
company (Third Party).

The Ordering Party does not
approve the request. The Bidder
may NOT be a Consortium of
companies.

Some of the annexes to the contract
are listed, but not made available,
because they will be provided by the
Contractor before signing the
contract (offer, material and



zespot projektowy); Wymogi
zamawiajacego sg podlinkowane w
ogloszeniu, a zapytanie ofertowe
wraz z pytaniami i odpowiedziami
przygotujemy po czasie oficjalnej
publikacji na stronie www.

financial schedule, project team);
The Employer Requirements are
linked in the announcement, and we
will prepare an inquiry with
questions and answers after the
official publication on the website.

Zwracamy si¢ z prosbg o zmiang
wymagan.

Zamawiajacy w Warunkach
Technicznych C2-1 okreslit
nastgpujace warunki dla
Wykonawcy:

,,W okresie ostatnich 5 lat przed
datg publikacji niniejszego
Ogtoszenia o przetargu nalezycie
wykonali co najmniej 4
wielobranzowe projekty
dotyczace budynkdéw biurowych o
wartosci kosztorysowej nie
mniejszej niz 20 000 000,00 zt
(dwadziescia milionéw ztotych)
kazda, polegajace na
przygotowaniu petnej
dokumentacji projektowej
(projektu budowlanego),
uzyskaniu pozwolenia na budowg
oraz $wiadczenie ustugi nadzoru
autorskiego dla budynkow
biurowych o powierzchni
uzytkowej co najmniej 2 500 m2”

Zwracamy si¢ z prosba o zmiang
tych wymagan. W opinii

We request for change the
following condition in Request
For Quotation:

'C2-1 during the last 5 years
before the date of publication
Request has completed a
minimum of 4 investments with a
cost estimate value of at least
PLN 20 million net (twenty
million), whose scope was
preliminary design
documentations along with
obtaining valid building permits
as well as providing author’s
supervision services for designing
office with at least 2500 sgm of
usage area.'

We request for change above
condition. In our opinion 5-year
period is too short to prepare 4
documentation packages, because
preparing multi-branch project is
very timeconsuming and involes
all members of design team.

Zamawiajacy nie zgadza si¢ na
zaproponowang zmiang.

The Ordering Party does not
approve the request.



Wykonawcy okres 5 lat na
wykonanie 4 dokumentacji jest
zbyt krotkim okresem, gdyz
opracowanie wielobranzowej
dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem wszelkich uzgodnien
jest procesem czasochtonnym i
kadrochtonnym.

Niewiele firm na rynku moze
postuzy¢ si¢ takim
doswiadczeniem, co ogranicza
konkurencje 1 uniemozliwia
wziecie udziatu w przetargu
réwnie doswiadczonym firmom.
Wykonawca uwaza, iz taki zapis
eliminuje z udzialu w przetargu
sredniej wielkos$ci biura
projektow, a premiuje nieliczne
duze, ktore korzystajac z
ograniczonej konkurencji w
wiekszosci przypadkoéw zawyzaja
ceny nie zawsze bedace
odzwierciedleniem jakoSci
projektow. Wykonanie 4
dokumentacji projektowych w tak
krotkim czasie - okres 5 lat - nie
jest mozliwe w przypadku
sredniej wielkosci biur projektow,
ktore dysponujg mniejszym
potencjatem kadrowym niz w
przypadku wigkszych firm.

Z uwagi na powyzsze zwracamy

Only few companies on the
market can show such
experience, what's mean
mentioned condition excludes
equal evperienced companies
from the tender procedure. In
Bider's opinion such condition
excludes medium-size designer
companies and rewards few
large-size companies, which use
limited competitiveness often bid
offerts with very high price (what
not always reflect high standard
of project). Preparing 4 project
documentation packages in such
short time (5 years) by medium-
size companies is rather
impossible due to fact that those
companies have smaller designers
team than bigger companies.
Having in mind above we regest
for extend the time period to 10
years and limited number of
documentation to 2 investments.
We propose to balance the
proposed changes by increasing
the required usable floor space of
the building. We argue our
request with the fact that, for
example, the condition specified
in the requirements limits the
participation of a company that
has prepared, for example, 2
documentation for buildings with



si¢ z prosba o wydtuzenie okresu
do 10 lat oraz zmniejszenie ilosci
dokumentacji do 2.

Whnioskowane zmiany
proponujemy zréwnowazy¢
zwigkszeniem wymagane;j
powierzchni uzytkowej budynku.
Swoja prosbg argumentujemy
faktem, iz przyktadowo okreslony
w wymaganiach warunek
ogranicza wzi¢cie udziatu firmie,
ktora wykonata np. 2
dokumentacje dla budynkow o
powierzchni uzytkowej 20 000
m?2 kazdy, a dopuszcza
wykonawcoOw majacych
doswiadczenie w opracowaniu 4
dokumentacji dla budynkéw o
powierzchni uzytkowej 10 000
m2.

Prosimy 0 zmiane nw. zapisu
UMOowy:

22.4. W przypadku niewykonania
lub nienalezytego wykonania
ktoregokolwiek z zobowigzan
Projektanta okreslonych w
niniejszym Punkcie 22, Projektant
zaptaci Klientowi kare umownag w
wysokosci 50.000 (piecdziesiat
tysiecy) euro za kazdy przypadek
niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzania
Projektanta okreslonego w

a usable area of 20,000 m2 each,
and allows contractors
experienced in the preparation of
4 documentation for buildings
with a usable area of 10,000 m2.

We request for change in clause
22.4 of Agreement:

In the event of non-performance
or undue performance of any of
the Designer's obligations defined
in this Point 22, the Designer
shall pay the Client a contractual
penalty in the amount of EUR
50,000 (fifty thousand) for each
event of non-performance or
undue performance of the
Designer's obligation defined in

Zamawiajacy nie wyraza zgody na
zaproponowang zmiang.

The Ordering Party does not
approve the request.



niniejszym Punkcie 22. Punkt 6.8
oraz Punkt 6.9 stosuje si¢
odpowiednio.

Prosimy o zmiang¢ waluty z euro
na ztoty z uwagi, ze kwota podana
np. w Warunkach finansowych
oraz Warunkach technicznych jest
podana w PLN.

Prosimy o ujednolicenie waluty w
dokumentach przetargowych.

this Point 22. Points 6.8 and 6.9
shall apply accordingly.

We request for change a currency
from Euro to PLN due to fact
currency in i.e. financial
conditions or technical conditions
Is PLN. We kindly ask for one
currency in all tender
documentation.

9  Prosimy o wprowadzenie nw. We request for additional clause ~ Zamawiajacy nie wyraza zgody na | The Ordering Party does not
zapisu do umowy: in agreement: zaproponowang zmiang. approve the request.
., W przypadku przedtuzenia sig "In the event of extension of
procedur administracyjnych administrative procedures not
niewynikajgcych z winy attributable to the Contractor -
Wykonawcy — czas ten nie bedzie | this time will not be included in
wliczat si¢ w termin wykonania the contract performance date."
zamowienia.”
10 We request for cancel following  Zamawiajacy nie wyraza zgody na | The Ordering Party does not
Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ | point from Request For Quotation = zaproponowang zmiang. approve the request.
na wykreslenie nastepujacego document:
punktu z zapytania ofertowego: They cooperated with the Bidder
“Wspotpracowaty z Oferentem co | at least once in the period from
najmniej raz w okresie od 1 March 1, 2013 to the date of
czerwca 2012 r. [1 marca 2013] submission of the offer;
do dnia ztozenia Ofert.”
11 | Zwracam si¢ z uprzejma prosbg o | We request for editable version of Formularz do oferty przetargu w The editable version of the tender

przestanie w formie edytowalne;j
formularza do oferty do przetargu
dotyczacego wykonania

the tender offer: Preliminary
design for the new office building

formie edytowalnej zostanie
opublikowany wraz z pytaniami i
odpowiedziami.

offer will be published with
Inquiries and responses to the
tender.



wielobranzowego projektu

budowlanego budynku biurowego

oraz uzyskania pozwolenia
budowlanego.

together with obtaining building

permit.

12

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode

na nastgpujace propozycje zmiany

uUmowy:

a) Str. 7 — punkt (e)- prosimy

o dopisa¢ na koncu ,,lub
Strony ustality inny
termin”.

Will the Ordering Party agree to
the following proposals to amend

the contract:

a) Page 7 - point (e) - please

add "or the Parties have

agreed a different date" at

the end.

Zamawiajacy:

a) Wyraza zgodg, aby punkt e,
strona 7, ktory brzmiat:

»czynnosci, ktdra ma nastgpic
niezwlocznie oznacza, iz
czynnos$¢ taka powinna zostac
dokonana nie pdzniej niz w
terminie 5 (pigciu) Dni
Roboczych od dnia, kiedy
obowigzek jej dokonania
powstal, chyba ze Umowa
wprost stanowi inaczej,”

otrzyma ksztatt:

»czynnosci, ktora ma nastapic
niezwlocznie oznacza, iz
czynnos$¢ taka powinna zostac
dokonana nie p6zniej niz w
terminie 5 (pi¢ciu) Dni
Roboczych od dnia, kiedy
obowigzek jej dokonania
powstal, chyba ze Umowa
wprost stanowi inaczej lub
strony pisemnie ustalily inny
termin”

The Ordering Party:

a) Page 7 - point (e); The
Ordering Party approves the
following changes of tender
participation terms from:

“activity that is to be carried
out immediately or forthwith
shall mean that the said
activity shall be performed
and completed not later than
within 5 (five) Business
Days of the date of the
occurrence of the obligation
to perform the said activity,
unless otherwise directly
provided for herein,”

To:

“activity that is to be carried
out immediately or forthwith
shall mean that the said
activity shall be performed
and completed not later than
within 5 (five) Business Days
of the date of the occurrence
of the obligation to perform



b) 1.2.3 —Z kontekstu
wynika, iz brakuje stow.
Prosz¢ o doprecyzowanie
zapisu.

c) 2.1.5.- prosimy o
dopisanie na koncu ,,na
podstawie i w ramach
udostgpnionych mu
informacji”.

b) 1.2.3 - The context shows
that words are missing.
Please clarify the
provision.

c) 2.1.5.- please add "on the
basis of and within the
information provided to
him" at the end.

b) Wskazany punkt jest
prawidlowy.

c) Wyraza zgodg, aby punkt
2.1.5, ktory brzmiat:

,,przed podpisaniem Umowy
dokonat wizji lokalnej
Terenu, zapoznatl si¢ z jego
uwarunkowaniami
faktycznymi oraz prawnymi
(w tym postanowieniami
obowiazujacego
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego), a takze
wszelka konieczng
dokumentacjg (w tym
dokumentacja geologiczng),
w zwigzku z czym
oswiadcza, ze nie stwierdza
jakichkolwiek przeszkod do
nalezytego wykonania Ustug
na podstawie Umowy”’

Otrzyma ksztatt:

the said activity, unless
otherwise directly provided
for herein or the parties have
agreed a different date in
writing”

b) The indicated point is
correct.

c) 2.1.5; The Ordering Party
approves the following
changes of tender terms
from:

“prior to signing the Agreement
it inspected the Premises, made
itself familiar with the factual
and legal status thereof
(including the provisions of the
valid master plan) and any and
all necessary documentation
(including geological
documentation) and,
consequently, it declares that it
has found no obstacles for
proper performance of the
Services on the basis of the
Agreement.”

To:



d) 3.2.—umowa w swym
przedmiocie jest umowa
dotyczaca wykonania
koncepcji i PB dla
Inwestycji (wraz z
podjeciem wszelkich
dzialan na etapie
projektowym,
umozliwiajacych
Klientowi rozpoczecie
prac na etapie

d) the subject matter of the
contract is a contract for
the implementation of the
concept and the Building
Permit for the Investment
(along with taking all
actions at the design
stage, enabling the client
to start work at the
execution stage) - in this
respect it is not a contract

d)

,»przed podpisaniem Umowy
dokonat wizji lokalnej
Terenu, zapoznal si¢ z jego
uwarunkowaniami
faktycznymi oraz prawnymi
(w tym postanowieniami
obowigzujacego
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego), a takze
wszelka konieczng
dokumentacjg (w tym
dokumentacja geologiczng),
w zwigzku z czym
o$wiadcza, ze nie stwierdza
jakichkolwiek przeszkod do
nalezytego wykonania Ustug
na podstawie Umowy oraz
na podstawie i w ramach
udostgpnionych mu
informacji.”

Zamawiajacy prosi o
propozycj¢ zmiany.

,prior to signing the Agreement
it inspected the Premises, made
itself familiar with the factual
and legal status thereof
(including the provisions of the
valid master plan) and any and
all necessary documentation
(including geological
documentation) and,
consequently, it declares that it
has found no obstacles for
proper performance of the
Services on the basis of the
Agreement and on the basis and
within the information made
available to him.”

d) The Ordering Party asks for
a proposed change.



f)

wykonawczym) - w tym
zakresie nie jest to umowa
o $wiadczenie ushug, lecz
umowa rezultatu. Nadzor
autorski moze zostac
zakwalifikowany jako
$wiadczenie ustug i tym
samym w tym zakresie
jest umowa starannego
dziatania. W zwiazku z
tym prosze¢ o
przeformutowanie zapisu
dot. przedmiotu umowy w
punkcie 3.1. dostosowujac
brzmienie do tego
podziatu.

3.3.7.- Prosimy o
dopisanie po
,uczestniczyC” - ,,w miare
mozliwosci” lub ,,po
wczesniejszym
uzgodnieniu”.

4.1. — Prosimy o0 wpisanie
zamiast ,,z najwyzszg” - ,,Z
nalezyta”

for the provision of
services, but a result
contract. The author's
supervision may be
classified as the provision
of services and thus in this
respect it is an agreement
of due diligence.
Therefore, please
reformulate the provision
regarding the subject of
the contract in point 3.1.
adjusting the exact
wording to this division.

3.3.7.- Please add after
"take part in meetings" -
"if possible™ or "by prior
arrangement”.

4.1. - Please write, instead
of "with the uppermost” -
"with due"

e) 3.3.7; Zamawiajacy nie
wyraza zgody na
zaproponowang zmiang.

f) Zamawiajacy wyraza zgode,

aby punkt 4.1, ktéry brzmiat:

Projektant bedzie swiadczyt
Ustugi z najwyzszg starannos$cia
I z zastosowaniem najlepszych
umiejetnosci, doswiadczenia i
wiedzy, w sposob efektywny 1
profesjonalny, w szczegolnosci
zgodnie z Wymogami

e) 3.3.7; The Ordering Party

f)

does not approve the request.

4.1; The Ordering Party
approves the following
changes of tender terms
from:

“The Designer shall provide
Services with uppermost
care and best skills,
experience and knowledge,



9)

h)

4.9. Whnioski do
odpowiednich organow
administracji oraz
korespondencja beda
wykonywane w jezyku
polskim.

5.1. Jezeli zakres jest
zakresem wstepnym, to
tak samo zapewnienie
moze by¢ jedynie
wstepne, gdyz

okolicznos$ci wspomniane

9)

h)

4.9. Applications to
relevant administrative
organs and
correspondence will be
made in Polish.

5.1. If the scope is
introductory, the same
assurance can only be
preliminary as the

circumstances mentioned

Zamawiajacego, stosowang
praktyka oraz wszelkimi
Wymogami Ustawowymi.

Otrzyma ksztalt:

Projektant bedzie swiadczyt
Uslugi z nalezytg starannoscig i
z zastosowaniem najlepszych
umiejetnosci, doswiadczenia i
wiedzy, w sposob efektywny i
profesjonalny, w szczegolnosci
zgodnie z Wymogami
Zamawiajacego, stosowang
praktyka oraz wszelkimi
Wymogami Ustawowymi.

g) 4.9; Zamawiajacy nie
wyraza zgody na
zaproponowang zmiang.

h) 5.1, Zamawiajacy nie
wyraza zgody na
zaproponowang zmiang.

9)

h)

in an effective and
professional manner,
including without limitation
in compliance with the
Employer Requirements,
applied practice and any and
all Statutory Requirements. “

To:

“The Designer shall provide
Services with due care and
best skills, experience and
knowledge, in an effective
and professional manner,
including without limitation
in compliance with the
Employer Requirements,
applied practice and any and
all Statutory Requirements. “

4.9; The Ordering Party does
not approve the request.

5.1; The Ordering Party does
not approve the request.



w tym punkcie moga
zmieni¢ to zapewnienie.

6.2. prosimy o )
zamienienie stowa

,,dostarczenia” na

,doreczenia”.

in this paragraph may
alter that assurance.

6.2. please replace the
word "delivery" with
"deliver in person".

1) Zamawiajgcy wyraza zgode, )]
aby punkt 6.2, ktory brzmiat:

,Odbiér Dokumentacji nastgpi w
terminie 14 (czternastu) dni od
daty dostarczenia Klientowi
kompletnego zestawu
Dokumentacji przez Projektanta.
O terminie odbioru Klient
zawiadomi Projektanta z co
najmniej 2 dniowym
wyprzedzeniem.”

Otrzyma ksztalt:

,Odbidr Dokumentacji nastapi w
terminie 14 (czternastu) dni od
daty dorgczenia Klientowi
kompletnego zestawu
Dokumentacji przez Projektanta.
O terminie odbioru Klient
zawiadomi Projektanta z co
najmniej 2 dniowym
wyprzedzeniem.”

6.2; The Ordering Party
approves the following
changes of tender terms
from:

“The Documentation shall be
collected within 14
(fourteen) days of the date of
the delivery of a complete
set of the Documentation by
the Designer to the Client.
The Client shall notify the
Designer of the date of
collection of the
Documentation at least 2
days in advance.”

To:

“The Documentation shall be
collected within 14
(fourteen) days of the date of
the deliver in person of a
complete set of the
Documentation by the
Designer to the Client. The
Client shall notify the
Designer of the date of
collection of the
Documentation at least 2
days in advance.”



)

K)

6.5. Prosimy o dopisanie:
,,lub jesli bedzie to
konieczne ze wzgledu na
ztozonos$¢ danej poprawki,
innym, uzgodnionym z
Klientem, terminie”

6.6. Prosimy o
modyfikacje tego zapisu
by mogt zosta¢ w tym
ksztalcie jedynie w
przypadku, jezeli taka
odmowa lub uchylenie
beda wynikaty jedynie z
wylacznej winy
Projektanta.

6.7. (a), (b), (c) — prosimy
0 wstawienie zamiast
,,0pOznienia” stowo
»zwtoki”. Laczny limit kar
wskazanych w tym ustepie
nie moze przekroczy¢
10% wynagrodzenia.

m) 8.2.- Projektant moze

zastapi¢ czlonka Zespotu
Projektowego w
przypadku, gdy np. dany
czlonek Zespotu bedzie
niezdolny do pracy przez
okres dluzszy niz
(uzgodniony pomiedzy

J) 6.5.Please add: "orifitis J) 6.5; Zamawiajacy nie
necessary due to the wyraza zgody na

complexity of a given zaproponowang zmiang.

amendment, another date
agreed with the client"

k) 6.6. Please modify this k) 6.6; Zamawiajacy nie
provision so that it can wyraza zgody na
remain in this shape only zaproponowang zmiane.

if such refusal or
withdrawal is solely due
to the sole fault of the

Designer.

) 6.7.(a), (b), (c) - please I) 6.7; Zamawiajacy nie
insert the word "lateness™ wyraza zgody na
instead of "delay". The zaproponowang zmiane.

total limit of penalties
indicated in this section
may not exceed 10% of
remuneration.

m) 8.2.- The Designer may m) 8.2; Zamawiajacy nie
replace a member of the wyraza zgody na
Design Team if, for zaproponowang zmiang.

example, a member of the
Team will be unable to
work for a period longer
than (agreed between the
Parties), changes job, will

j) 6.5; The Ordering Party does
not approve the request.

K) 6.6; The Ordering Party does
not approve the request.

[) 6.7; The Ordering Party does
not approve the request.

m) 8.2; The Ordering Party does
not approve the request.



p)

Stronami), zmieni prace,
zostanie skierowany do
pracy przy innym
projekcie. Prosimy w tym
miejscu 0 wskazanie
przypadkéw, w ktorych
Projektant nie begdzie
musiat zawsze uzyskiwaé
zgody Klienta.

10.1. Prosimy o zmiang
zapisu na: ,,Za wykonane
Ustugi Klient zaptaci
Projektantowi
wynagrodzenie ryczattowe
w kwocie [ | zt
(...)”. Uprzejmie prosimy
o wykreslenie drugiego
zdania.

10.2. prosimy o
wykreslenie
sformutowania
,dodatkowe elementy”.
Wynagrodzenie obejmuje
konieczne zmiany i
modyfikacje, ale nie
niezdefiniowane
dodatkowe elementy.

11.1. Prosimy o
wykreslenie ostatniego
zdania. Wynagrodzenie

P)

be assigned to work on a
different project. At this
point, please indicate the
cases in which the
Designer will not always
have to obtain the
Customer's consent.

10.1. Please change the
provision to: "For the
Services provided, the
Customer will pay the
Designer a lump-sum
remuneration in the
amount of PLN | |
(...)". We kindly ask to
delete the second
sentence.

10.2. please delete the
wording "additional
elements”. The
remuneration includes
necessary changes and
modifications, but not
undefined additional
elements.

11.1. Please, delete the
last sentence. The
remuneration is lump-sum

n)

p)

10.1; Zamawiajacy nie
wyraza zgody na
zaproponowang zmiang.

10.2; Zamawiajacy nie
wyraza zgody na
zaproponowang zmiang;
przez dodatkowe elementy
rozumiemy niewymienione
wprost, ale niezbedne do
wykonania umowy zgodnie z
wymaganiami
zamawiajacego

11.1; Zamawiajacy nie
zgadza si¢ na
zaproponowang zmiang.

n)

0)

P)

10.1; The Ordering Party
does not approve the request.

10.2; The Ordering Party
does not approve the request;
by additional elements we
understand not explicitly
mentioned, but necessary for
the performance of the
contract in accordance with
the employer requirements

11.1; The Ordering Party
does not approve the request.



q)

jest ryczaltowe i obie
Strony wyrazaja W
niniejszej Umowie, ze
(oprocz wskazanych
przypadkéw, jak np. nowy
zakres lub kara umowna)
nie moze ono ulec
zmianie. Klient nie moze
miec¢ na jej podstawie
prawa do ,.korygowania”
wysokos$ci wynagrodzenia
w zwigzku z arbitralnym,
jednostronnym
stwierdzeniem
niewywigzywania si¢ w
jego ocenie z Umowy.

11.8.- Prosimy o zmian¢
na ,,odsetek za opdznienie
w transakcjach
handlowych”.

Q)

and both Parties express
in this Agreement that
(except for indicated
cases, such as a new scope
or contractual penalty) it
may not be changed. The
client may not have the
right to “correct" the
amount of remuneration
in connection with an
arbitrary, unilateral
finding of failure to
comply with the
Agreement in his opinion.

11.8.- Please change to
"interest for late payment
in commercial
transactions".

q) Zamawiajgcy wyraza zgode,
aby punkt 11.8, ktory
brzmial:

»W przypadku zwtoki w
zaptacie naleznego
Projektantowi
Wynagrodzenia Projektant
uprawniony jest do
naliczania odsetek
ustawowych.”

Otrzymatl ksztatt:
»W przypadku zwtoki w

zaptacie naleznego
Projektantowi

g) The Ordering Party approves
the following changes of
tender terms from:

“In the event of any default in
the payment of the
Compensation due to the
Designer, the Designer shall be
entitled to charge statutory
interest.”

To:

“In the event of any default in
the payment of the
Compensation due to the
Designer, the Designer shall be



Y

Y

12.5.(2) — Prosimy o r
wykreslenie ,,na ktore

Projektant bedzie

zobowigzany si¢ zgodzi¢”.

14.2. — Prosimy o zmiang S)

na ,,w sposob
niezwtoczny” zamiast ,,w
sposob terminowy”, tak
jak zobowiazania
Projektanta. Jezeli
zostanie zmienione
zobowigzanie Projektanta
na terminowe, to w tym
punkcie rowniez moze
pozostac.

15.1.6.- Prosimy o zmiang t)
na ,,spowodowana
okoliczno$ciami, z ktore
wylaczng

odpowiedzialno$¢ nie

bedzie ponosil Projektant,

koszty takiego

przedluzenia za ten okres

poniesie Klient”.

12.5.(2) - Please delete ,,to r
which the Designer shall
be obliged to agree”

14.2. - Please change to S)
"immediately" instead of

"in a punctual manner",

just like the Designer's
obligations. If the

Designer's obligation is

changed to a timely one, it

may also remain at this

point.

15.1.6.- Please change to t)
"caused by the

circumstances for which

the Designer is not

exclusively liable, the

costs of the said extension

shall be borne by the

Client”

Wynagrodzenia Projektant
uprawniony jest do
naliczania odsetek za
opdznienie w transakcjach
handlowych.”

12.5.(2); Zamawiajacy nie
zgadza si¢ na
zaproponowang zmiang.

14.2; Zamawiajacy nie
zgadza si¢ na
zaproponowang zmiang.

15.1.6; Zamawiajacy nie
zgadza si¢ na
zaproponowang zmiang.

entitled to charge interest for late
payment in commercial
transactions.”

r) 12.5.(2); The Ordering Party
does not approve the request.

s) 14.2; The Ordering Party
does not approve the request.

t) 15.1.6; The Ordering Party
does not approve the request.



u) 17.2.1. —Prosimy o
zmiang¢ terminu na 14 dni.

u) 17.2.1. - Please change
the date to 14 days.

u) Zamawiajacy wyraza zgodg,

aby punkt 17.2.1, ktory
brzmial:

,nieprzestrzeganie przez
Projektanta Wymogow
Ustawowych, pomimo
uptywu czternastodniowego
(14 dni) okresu
wyznaczonego przez Klienta
Projektantowi na
naprawienie naruszenia
spowodowanego
nieprzestrzeganiem przez
Projektanta Wymogow
Ustawowych, chyba ze
naprawienie takiego
naruszenia jest niemozliwe;

Otrzymal ksztatt:

,hieprzestrzeganie przez
Projektanta Wymogow
Ustawowych, pomimo
uptywu dziesigciodniowego
(10 dni) okresu
wyznaczonego przez Klienta
Projektantowi na
naprawienie naruszenia
spowodowanego
nieprzestrzeganiem przez
Projektanta Wymogow
Ustawowych, chyba Ze

u) 17.2.1; The Ordering Party

approves the following
changes of tender terms
from:

“The Designer's failure to
meet the Statutory
Requirements, despite the
expiry of a five-day period
set by the Client to the
Designer for remedy of the
breach caused by the
Designer's failure to meet the
Statutory Requirements,
unless it is impossible to
remedy the breach”

To:

“17.2.1the Designer's failure
to meet the Statutory
Requirements, despite the
expiry of a ten-day period set
by the Client to the Designer
for remedy of the breach
caused by the Designer's
failure to meet the Statutory
Requirements, unless it is
impossible to remedy the
breach”



v)

17.2.2. — Prosimy 0
modyfikacje tego zapisu.
Jedynie istotne,
uporczywe
niewykonywanie umowy
powinno stanowic
przestanke¢ do
zastosowania takiego
srodka jak rozwigzanie
umowy ze skutkiem
natychmiastowym.
Sposoby rozwigzania
umowy powinny zostac
dostosowane do
przedmiotu umowy, tj.
odstgpienie- umowy
rezultatu(dzieto) oraz
rozwiazanie ze skutkiem
natychmiastowym -
umowy starannego
dzialania (nadzor).

17.3. Uprzejmie prosimy
by Klient miat taki sam,
dodatkowy termin, jak
Projektant, np. 14 dni.

v)

17.2.2. - Please modify
this provision. Only
material, persistent failure
to perform the contract
should constitute a
condition for the
application of a
termination of the contract
with immediate effect.
The methods of
terminating the contract
should be adapted to the
subject of the contract,
that's mean withdrawal -
result contract (work) and
termination with
immediate effect - due
diligence contract
(supervision).

17.3. We kindly ask the
Client to have the same
additional date as the
Designer, e.g. 14 days.

naprawienie takiego
naruszenia jest niemozliwe”

V) 17.2.2; Zamawiajacy nie
zgadza si¢ na
zaproponowang zmiang.

W) Zamawiajacy wyraza zgode,
aby punkt 17.3, ktory
brzmiat:

,Projektant moze rozwigzaé

Umowe w przypadku, gdy

Klient nie zaptaci naleznej

Projektantowi czgsci

Wynagrodzenia w terminie 28

(dwudziestu o$miu) dni od dnia

v) 17.2.2; The Ordering Party
does not approve the request.

w) 17.3; The Ordering Party
approves the following
changes of tender terms
from:

“The Designer may
terminate the Agreement in
the event that the Client fails
to pay a part of the



wymagalnos$ci, pomimo
uprzedniego zawiadomienia
Klienta o takim zamiarze z
wyznaczeniem dodatkowego 28
(dwudziesto osmio) dniowego
terminu na zaptate zalegtego
wynagrodzenia. W tym
przypadku Klient wyptaci
Projektantowi wszystkie kwoty,
ktore staty si¢ nalezne w dniu
rozwigzania Umowy, za
Dokumentacj¢ odebrang lub
dostarczong Klientowi do
odbioru oraz za Dokumentacj¢
wykonang i nieprzekazang do
chwili rozwigzania umowy, pod
warunkiem jej przekazania w
terminie 7 (siedmiu) dni od daty
rozwigzania Umowy, o ile
zostata ona wykonana zgodnie z
Umowa.

Otrzyma ksztatt:

,Projektant moze rozwigzaé
Umowge w przypadku, gdy
Klient nie zaptaci naleznej
Projektantowi czgsci
Wynagrodzenia w terminie 28
(dwudziestu o$miu) dni od dnia
wymagalnos$ci, pomimo
uprzedniego zawiadomienia
Klienta o takim zamiarze z
wyznaczeniem dodatkowego 28

Compensation due to the
Designer within 28 (twenty-
eight) days of the due date,
despite prior notice to the
Client informing it of the
intention to withdraw from
the Agreement, containing
another 28 (twenty-eight)
days for payment of the
overdue compensation. In
the said event, the Client
shall pay the Designer any
and all amounts that became
due on the date of the
termination for the
Documentation collected by
or delivered to the Client and
for the Documentation
performed but not handed-
over by the time of the
termination hereof, provided
that the said Documentation
is provided within 7 (seven)
days of the date of
termination of the
Agreement, if the
Documentation was prepared
in compliance herewith.”

To:
“17.3 The Designer may

terminate the Agreement in
the event that the Client fails



X) 18.2. — Uprzejmie prosimy
0 zmiang¢. 18 miesigcy to
zdecydowanie zbyt dtugi
okres, by wymagac¢ od

(dwudziesto osmio) dniowego
terminu na zaptate zalegtego
wynagrodzenia. W tym
przypadku Klient wyptaci
Projektantowi wszystkie kwoty,
ktore staly si¢ nalezne w dniu
rozwigzania Umowy, za
Dokumentacj¢ odebrang lub
dostarczong Klientowi do
odbioru oraz za Dokumentacje
wykonang i nieprzekazang do
chwili rozwigzania umowy, pod
warunkiem jej przekazania w
terminie 10 (dziesigciu) dni od
daty rozwigzania Umowy, o ile
zostala ona wykonana zgodnie z
Umowa.”

x) 18.2. - We kindly ask for
a change. 18 months is
definitely too long to
require a designer to
gather a team to take up

X) Zamawiajacy wyraza zgodg,
aby punkt 18.2, ktory
brzmiat:

X)

to pay a part of the
Compensation due to the
Designer within 28 (twenty-
eight) days of the due date,
despite prior notice to the
Client informing it of the
intention to withdraw from
the Agreement, containing
another 28 (twenty-eight)
days for payment of the
overdue compensation. In
the said event, the Client
shall pay the Designer any
and all amounts that became
due on the date of the
termination for the
Documentation collected by
or delivered to the Client and
for the Documentation
performed but not handed-
over by the time of the
termination hereof, provided
that the said Documentation
is provided within 10 (ten)
days of the date of
termination of the
Agreement, if the
Documentation was prepared
in compliance herewith.”

18.2; The Ordering Party
approves the following
changes of tender terms
from:



Projektanta by zgromadzit
zespo6t do podjeci
zawieszonych prac.
Proponujemy okres
maksymalnie180 dni.

the suspended work. We
propose a maximum
period of 180 days.

,»W ciggu 18 miesiecy od daty
zawieszenia, Klient moze zazadac,
aby Projektant ponownie przystapit
do wykonywania Ushug, a
Projektant wznowi $wiadczenie
Ustug w ciggu dwoéch tygodni.
Jezeli Klient nie zazada od
Projektanta wznowienia Ustug w
tym terminie, kazda ze Stron bedzie
uprawniona do odstgpienia od
Umowy w terminie do dnia [xxx], a
w zakresie w jakim nie znalazt
zastosowania Punkt 18.1 do Ustug
wykonanych do dnia zawieszenia
wykonywania niniejszej Umowy,
odpowiednie zastosowanie beda
mie¢ postanowienia Punktu 17.1
oraz 17.6 powyzej.”

Otrzymat ksztalt:

,»W ciaggu 180 dni od daty
zawieszenia, Klient moze zazadac,
aby Projektant ponownie przystapit
do wykonywania Uslug, a
Projektant wznowi §wiadczenie
Ushug w ciaggu dwoch tygodni.
Jezeli Klient nie zazada od
Projektanta wznowienia Ustug w
tym terminie, kazda ze Stron bedzie
uprawniona do odstgpienia od
Umowy w terminie do dnia [xxx], a
w zakresie w jakim nie znalazt
zastosowania Punkt 18.1 do Ustug

“18.2 Within 18 months of
the date of suspension, the
Client may request that the
Designer re-proceed to the
performance of the Services
and the Designer shall
resume the provision of the
Services within two weeks.
If the Client fails to request
that the Designer resume the
provision of the Services
within the said time limits,
either Party shall be entitled
to withdraw from the
Agreement by [xxx] and
insofar as Point 18.1 was not
applicable, to the Services
performed by the date of
suspension of the
performance hereof the
provisions of Points 17.1 and
17.6 above shall be
applicable.”

To:

“18.2 Within 180 days of
the date of suspension, the
Client may request that the
Designer re-proceed to the
performance of the Services
and the Designer shall
resume the provision of the



y) 19.1 (2) — Prosimy o
dopisanie, ze Projektant
przeniesie prawa autorskie
do poszczegolnych czesci
Dokumentacji wraz ze
zaptata wynagrodzenia za
nie.

y) 19.1 (2) Please add: The
Designer shall assign to
the Client economic
copyright in the
Documentation ,,along
with the payment of
remuneration for them.”

wykonanych do dnia zawieszenia
wykonywania niniejszej Umowy,
odpowiednie zastosowanie beda
mie¢ postanowienia Punktu 17.1
oraz 17.6 powyzej.”

y) Zamawiajacy wyraza zgode,
aby punkt 19.2, ktory
brzmiat:

,,Projektant przenosi na
Klienta majatkowe prawa
autorskie do Dokumentacji
na nastgpujacych polach
eksploatacji ("Pola
Eksploatacji™)”

Otrzyma ksztatt:

,,Projektant przenosi na
Klienta majatkowe prawa
autorskie do Dokumentacji
wraz z zaptata
wynagrodzenia za nie na

y)

Services within two weeks.
If the Client fails to request
that the Designer resume the
provision of the Services
within the said time limits,
either Party shall be entitled
to withdraw from the
Agreement by [xxx] and
insofar as Point 18.1 was not
applicable, to the Services
performed by the date of
suspension of the
performance hereof the
provisions of Points 17.1 and
17.6 above shall be
applicable.”

19.2; The Ordering Party
approves the following
changes of tender terms
from:

“The Designer shall assign
to the Client economic
copyright in the
Documentation along with
the payment of remuneration
for them on the following
fields of exploitation
("Fields of Exploitation™)”

To:

“19.2 The Designer shall
assign to the Client



z) 19.8. prosimy o zmiang:
Stanowigcym (...).
wZalacznik nr [ ]7.

z) 19.8. please change: from
,,Annex” to ,,Attachment”

z)

nastepujacych polach
eksploatacji ("Pola
Eksploatacji™)”

Zamawiajacy wyraza zgode,
aby punkt 19.8, ktory
brzmiat:

»Projektant zapewni, aby
kazdy Tworca (nawet jesli
jest osoba zatrudniong przez
podwykonawcow
Projektanta) podpisat
oswiadczanie dotyczace
wykonywania osobistych
praw autorskich zgodnie ze
wzorem stanowigcym Aneks
nr 5. Oswiadczenie Tworcy
powinno zosta¢ zatagczone do
pierwszej partii
Dokumentac;ji, ktorej
autorem lub wspotautorem
jest Tworca. Brak
dostarczenia takiego
oswiadczenia uprawnia
Klienta do wstrzymania
ptatnosci Wynagrodzenia
przypadajacego na dany
zestaw Dokumentacji do
czasu dostarczenia takiego
oswiadczenia.”

Otrzymat ksztalt”

economic copyright in the
Documentation on the
following fields of
exploitation (“Fields of
Exploitation™):

19.8; The Ordering Party
approves the following
changes of tender terms
from:

“The Designer shall ensure
that each Author (even itis
employed by the Designer's
subcontractors) signs a
declaration related to the
exercise of its moral
copyright in compliance with
the template constituting
Annexe No. 5. The Author's
declaration should be
enclosed to the first part of
the Documentation whose
author or co-author is the
Author. A failure to provide
the said declaration shall
entitle the Client to suspend
payment of the
Compensation for a given set
of the Documentation till the
delivery thereof.”

To:



aa) 19.12. — Prosimy o
dopisanie po ,,wszystkie
prawa” dodac ,,w czgsci,
w jakiej zostaly nabyte”.

bb) 22.1.6.- Prosimy by
zamiast ,,natychmiast”

aa) 19.12 please add after:
,.the Client shall retain
any and all rights” in part
in which they were
acquired".

bb) 22.1.6.- Instead of
"immediately”, please

»Projektant zapewni, aby
kazdy Tworca (nawet jesli
jest osobg zatrudniong przez
podwykonawcow
Projektanta) podpisat
oswiadczanie dotyczace
wykonywania osobistych
praw autorskich zgodnie ze
wzorem stanowigcym
Zatacznik nr 5.
Oswiadczenie Tworcy
powinno zosta¢ zataczone do
pierwszej partii
Dokumentacji, ktorej
autorem lub wspotautorem
jest Tworca. Brak
dostarczenia takiego
oswiadczenia uprawnia
Klienta do wstrzymania
ptatnosci Wynagrodzenia
przypadajacego na dany
zestaw Dokumentacji do
czasu dostarczenia takiego
oswiadczenia.”

aa) Zamawiajacy nie zgadza si¢

na zaproponowang zmiang.

bb) Zamawiajacy nie zgadza si¢

na zaproponowang zmiang.

“19.8 The Designer shall
ensure that each Author
(even it is employed by the
Designer's subcontractors)
signs a declaration related to
the exercise of its moral
copyright in compliance with
the template constituting
Attachment No. 5. The
Author's declaration should
be enclosed to the first part
of the Documentation whose
author or co-author is the
Author. A failure to provide
the said declaration shall
entitle the Client to suspend
payment of the
Compensation for a given set
of the Documentation till the
delivery thereof.”

aa) The Ordering Party does not

approve the request.

bb) The Ordering Party does not

approve the request.



wpisac ,,niezwlocznie, w
uzgodnionym z Klientem
terminie”.

cc) 27.3. — prosimy o zmiang
na ,,wlasciwy ze wzgledu
na siedzibe Powoda”.

dd) 28.1.- Prosimy o dodanie
do: Umowa ,,wraz z jej
Zalacznikami”.

enter "without late, at the
time agreed with the
Client".

cc) 27.3. - please change to
settled by a common court
having local jurisdiction
over the seat of the
plaintiff”,

dd) 28.1.- Please add to: the
Agreement "with
attachments".

CC) Zamawiajgcy nie zgadza si¢
na zaproponowang zmiang.

dd) Zamawiajacy wyraza zgode,
aby punkt 28.1, ktory
brzmiat:

,Umowa zawiera calos¢
porozumienia migdzy Stronami
w zakresie objetym
przedmiotem Umowy i uchyla
wszystkie wczesniejsze
ustalenia, uzgodnienia oraz
porozumienia Stron w zakresie
regulowanym przez Umowg.”

Otrzymat ksztatt:

,Umowa wraz z jej
Zalacznikami zawiera calos¢
porozumienia migdzy Stronami
w zakresie objetym
przedmiotem Umowy i uchyla
wszystkie wczesniejsze
ustalenia, uzgodnienia oraz

cc) The Ordering Party does not
approve the request.

dd) 28.1; The Ordering Party
approves the following
changes of tender terms
from:

“The Agreement contains the

entire understanding between the

Parties in the scope covered by

the subject hereof and

supersedes all prior
arrangements and
understandings between the

Parties in the scope regulated

herein.”

To:

“The Agreement witch
attachments contain the entire
understanding between the
Parties in the scope covered by
the subject hereof and
supersedes all prior
arrangements and



ee) 34.1. Prosimy o zmiang
»przewazajaca’” na
,Wigzaca”.

ff) 35.- Prosimy o zmiang
nazewnictwa
,Ustlugodawca” i
,,Ustugobiorca”, by
dostosowac do
nazewnictwa z Umowy.

porozumienia Stron w zakresie
regulowanym przez Umowe.”

ee) 34.1 please change to ,,the ee) Zamawiajgcy wyraza zgode,
Polish version of the aby punkt 34.1, ktory
Agreement shall be brzmiat:
binding” ,,Umowa zostata

sporzadzona w dwoch
wersjach jezykowych, w
przypadku rozbieznosci,
polska wersja Umowy jest
przewazajaca.”

Otrzymatl ksztatt:

,,Umowa zostala
sporzadzona w dwoch
wersjach jezykowych, w
przypadku rozbieznosci,
polska wersja Umowy jest

wigzaca.”
ff) 35.- Please change the ff) Zamawiajacy wyraza zgode,
names of "Service aby punkt 35, ktory brzmiat:
Provider™" and "Service »W zwigzku z realizacjg
Recipient” - to adapt them niniejszej Umowy:
to the nomenclature of the Ustugobiorca udostepnia
Agreement. Ustugodawcy dane osobowe

swoich przedstawicieli lub

understandings between the
Parties in the scope regulated
herein.”

ee) 34.1; The Ordering Party
approves the following
changes of tender terms
from:
“The Agreement was drawn
up in two language versions,
in the event of discrepancies,
the Polish version of the
Agreement shall prevail.”

To:

The Ordering Party approves
the following changes of
tender participation terms
from:

“The Agreement was drawn
up in two language versions,
in the event of discrepancies,
the Polish version of the
Agreement shall be binding”

ff) 35; The Ordering Party
approves the following
changes of tender terms
from:

“In connection with the
implementation



0s0b wykonujacych Umowe
w imieniu Ustugobiorcy.
Dane osobowe 0s6b
wykonujacych Umoweg w
imieniu Ustugobiorcy beda
wykorzystywane przez
Ustugodawce w toku
realizacji niniejszej Umowy
w celach kontaktowych oraz
w celu podejmowania przez
Ustugobiorcg wszelkich
innych dziatan i czynnosci
niezbednych do realizacji
Umowy;

Ustugodawca udostepnia
Ustugobiorcy dane osobowe
swoich przedstawicieli lub
dane osobowe Personelu
Ustugodawcy lub  dane
osobowe 0sob dziatajacych w
imieniu  podwykonawcow.
Dane osobowe wszystkich
wymienianych w niniejszym
podpunkcie  os6b  beda
wykorzystywane przez
Ustugobiorce W toku
realizacji niniejszej Umowy
w celach kontaktowych oraz
w celu podejmowania przez
Ustugobiorce wszelkich
innych dzialan i czynnosci
niezbednych do realizacji
Umowy.

of this Agreement:

The Service Recipient
provides the Service
Provider with personal data
of its representatives or
persons performing the
Agreement on behalf of the
Service Recipient. Personal
data of persons performing
the Agreement on behalf of
the Service Recipient will be
used by the Service Provider
in the course of the
implementation of this
Agreement for contact
purposes and for the Service
Recipient to take any other
actions and activities
necessary to perform the
Agreement;

35.1.2. The Service Provider
provides the Service
Recipient with personal data
of its representatives or
personal data of the Service
Provider's Personnel or
personal data of persons
acting on behalf of
subcontractors. The personal
data of all persons
mentioned in this point will
be used by the Service
Recipient in the course of the
implementation of this



[..]

Jednoczesnie Ustugobiorca
potwierdza, ze zapoznat si¢ z
,Informacja dotyczaca
przetwarzania danych
osobowych” dostepng na
stronie internetowej DCT
GDANSK S.A. pod
adresem:
https://dctgdansk.pl/pl/strefa-
klienta/polityka-prywatnosci.

Otrzyma ksztalt:

»W zwiazku z realizacja
niniejszej Umowy:
Projektant udostepnia
Klientowi dane osobowe
swoich przedstawicieli lub
0s0b wykonujacych Umowe
w imieniu Projektanta. Dane
osobowe 0s0b
wykonujacych Umowe w
imieniu Projektanta beda
wykorzystywane przez
Klienta w toku realizacji
niniejszej Umowy w celach
kontaktowych oraz w celu
podejmowania przez
Projektanta wszelkich
innych dzialan i czynnosci
niezbednych do realizacji
Umowy;

Agreement for contact
purposes and for the Service
Recipient to take any other
actions and activities
necessary to perform the
Agreement.

[...]

At the same time, the
Service Recipient confirms
that he has read the
"Information on the
processing of personal data"
available on the website of
DCT GDANSK S.A. at:
https://dctgdansk.pl/pl/strefa-
klienta/polityka-prywatnosci.

To:

“In connection with the
implementation

of this Agreement:

the Designer provides the
Client with personal data of
its representatives or persons
performing the Agreement
on behalf of the Designer.
Personal data of persons
performing the Agreement
on behalf of the Designer
will be used by the Service
Provider in the course of the
implementation of this
Agreement for contact


https://dctgdansk.pl/pl/strefa-klienta/polityka-prywatnosci
https://dctgdansk.pl/pl/strefa-klienta/polityka-prywatnosci

Klient udostepnia
Projektantowi dane osobowe
swoich przedstawicieli lub
dane osobowe Personelu
Klienta lub dane osobowe
0sob dziatajacych w imieniu
podwykonawcow. Dane
osobowe wszystkich
wymienianych w niniejszym
podpunkcie os6b beda
wykorzystywane przez
Projektanta w toku realizacji
niniejszej Umowy w celach
kontaktowych oraz w celu
podejmowania przez
Projektanta wszelkich
innych dziatan i czynnos$ci
niezbg¢dnych do realizacji
Umowy.

[...]

Jednoczes$nie Projektant
potwierdza, ze zapoznat si¢ z
»Informacja dotyczaca
przetwarzania danych
osobowych” dostepna na
stronie internetowej DCT
GDANSK S.A. pod
adresem:
https://dctgdansk.pl/pl/strefa-
klienta/polityka-prywatnosci.

purposes and for the
Designer to take any other
actions and activities
necessary to perform the
Agreement;

The Client provides the
Designer with personal data
of its representatives or
personal data of the
Designer's Personnel or
personal data of persons
acting on behalf of
subcontractors. The personal
data of all persons
mentioned in this point will
be used by the Designer in
the course of the
implementation of this
Agreement for contact
purposes and for the
Designer to take any other
actions and activities
necessary to perform the
Agreement.

[...]

At the same time, the
Designer confirms that he
has read the "Information on
the processing of personal
data” available on the
website of DCT GDANSK
S.A. at:
https://dctgdansk.pl/pl/strefa-
Klienta/polityka-prywatnosci.



13

14

15

16

17

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode
na zmiang zapisu dotyczacego
powolywania si¢ na COVID jako
site

wyzsza?

Czy Zmawiajacy wyrazi zgode na
obnizenie kary za naruszenie
obowigzku poufnosci z poziomu
50.000

EUR na 5.000 EUR?

Prosimy o wykreslenie nw. zapisu
umowy:

8.3.2 (f) zakaz dalszego
podwykonawstwa

Zamawiajacy nie moze
zakazywac¢ firmom
podwykonawczym dalszego
podwykonawstwa.

Prosimy o okreslenie kryteriow
oraz sposobu oceny ofert.

»21.5. Zawiadomienie wystane

zgodnie z niniejszym Punktem 21.

I otrzymane przez adresata w
dniu, ktory nie jest Dniem
Roboczym lub otrzymane w Dniu
Roboczym po godzinie 15:00,
bedzie uwazane za dorgczone w
nastepnym Dniu Roboczym.”

Will the Employer agree to
change the provision on invoking
COVID as a force majeure?

Will the Ordering Party agree to
reduce the penalty for breach of
the confidentiality obligation
from the level of EUR 50,000 to
EUR 5,000?

We request for delete the
following point:

8.3.2 (f) a prohibition of any
further subcontracting,

Ordering Party can not prohibit
subcontracting companies from
further subcontracting.

We request for information about
criteria and method of evaluation
of offers.

,»21.5. Any notice sent in
compliance with this Point 21 and
received by the addressee on a
date other than a Business Day or
received on a Business Day after
3 p.m. shall be deemed effective
the following Business Day.”

We request for change the time
from 3 p.m. to 5 p.m.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody, aby
uzna¢ COVID jako site wyzsza.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na
obnizenie wysokosci kary za
naruszenie obowigzku poufnosci.

Zamawiajacy nie zgadza si¢ na
zaproponowang zmiang.

Kryteria oraz sposdb oceny ofert nie
sg jawne.

Zamawiajacy wyraza zgode, aby
punkt 21.5, ktory brzmiat:

»Zawiadomienie wystane
zgodnie z niniejszym
Punktem 21 i otrzymane
przez adresata w dniu, ktory
nie jest Dniem Roboczym
lub otrzymane w Dniu
Roboczym po godzinie
15:00, bedzie uwazane za

The Ordering Party does not
approve the request.

The Ordering Party does not
approve the request.

The Ordering Party does not
approve the request.

The criteria and the method of
evaluation of offers are not public.

The Ordering Party approves the
following changes of tender terms
from:

,»Any notice sent in
compliance with this Point
21 and received by the
addressee on a date other
than a Business Day or
received on a Business Day
after 3 p.m. shall be deemed
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Prosimy o zmiang¢ powyzszego
zapisu w zakresie zmiany godziny
2 15.00 na 17.00.

Prosimy o zmian¢ ponizszego
zapisu umowy:

,»3.3.1 Iaczna wartos¢ prac
powierzonych przez Projektanta
podwykonawcom nie przekracza works assigned by the
20% Wynagrodzenia” Designer to

na: subcontractors does not
,,8.3.1 faczna wartosc¢ prac exceed 20% of the
powierzonych przez Projektanta Compensation”
podwykonawcom nie przekracza

40% Wynagrodzenia” To:

We request for change the
following point from:

,,8.3.1 the total value of

8.3.1 the total value of
works assigned by the
Designer to
subcontractors does not

doreczone w nastepnym
Dniu Roboczym.”

Otrzyma ksztalt:

»Zawiadomienie wystane
zgodnie z niniejszym
Punktem 21 i otrzymane
przez adresata w dniu, ktory
nie jest Dniem Roboczym
lub otrzymane w Dniu
Roboczym po godzinie
17:00, bedzie uwazane za
doreczone w nastepnym
Dniu Roboczym.”

Zamawiajacy nie zgadza si¢ na
zaproponowang zmiang.

effective the following
Business Day.”

To:

,»Any notice sent in
compliance with this Point
21 and received by the
addressee on a date other
than a Business Day or
received on a Business Day
after 5 p.m. shall be deemed
effective the following
Business Day.”

The Ordering Party does not
approve the request.




exceed 40% of the
Compensation
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Prosimy o zmian¢ nw. zapisOw

umowy:

,»4.6 Projektant zobowiazuje sig,
raz na dwa tygodnie, przedstawi¢
Klientowi pisemny raport...”

na:

,»4.6 Projektant zobowiazuje sie,
raz na miesigc, przedstawic
Klientowi pisemny raport...”

oraz

,»4.8 Projektant jest zobowigzany
do organizowania
cotygodniowych narad z udziatlem
Klienta.”

na.

,,4.8 Projektant jest zobowiagzany
do organizowania comiesi¢cznych
narad z udziatem Klienta.”

Proponujemy powyzsza zmiang w
zakresie czgstotliwosci
raportowania postgpow w
realizacji zamowienia z uwagi na
czasochtonno$¢ tych czynnosci.
W opinii Wykonawcy raz na
miesigcu jest wystarczajacy.
Proponowane rozwigzanie

We request for change the
following point from:

Zamawiajacy nie zgadza si¢ na
zaproponowang zmiang.

,4.6  The Designer shall, once
per two weeks, present the Client
with a written report on
progres...”

To:

,4.6  The Designer shall, once
per month, present the Client with
a written report on progres”

And from:

,4.8  The Designer shall hold
meetings on a weekly basis in
which the Client shall take part.”

To:

,4.8  The Designer shall hold
meetings on a monthly basis in
which the Client shall take part.”

We propose the above change in
the frequency of reporting the
progress in the implementation of
the contract due to the time-

The Ordering Party does not
approve the request.



sprawdza si¢ w przepadku duzych
kontraktach realizowanych dla
GDDKIA itp.

consuming nature of these
activities. In the opinion of the
Contractor, once a month is
sufficient. The proposed solution
works well in the forfeiture of
large contracts for GDDKIA, etc.

20

21

Prosimy o wprowadzenie nw.
zapisu do umowy:

,»W przypadku przedhuzenia si¢
procedur administracyjnych
zwigzanych z wydaniem
Pozwolenia wodnoprawnego,
niewynikajacych z winy
Wykonawcy — czas ten nie bedzie
wliczal si¢ w termin wykonania
zamoOwienia.”

Zwracamy si¢ z prosba o zmiang
wymagan.

Zamawiajacy w Warunkach
Technicznych C2-1 okreslit
nastepujace warunki dla
Wykonawcy:

,,W okresie ostatnich 5 lat przed
datg publikacji niniejszego
Ogloszenia o przetargu nalezycie
wykonali co najmniej 4
wielobranzowe projekty
dotyczace budynkow biurowych o
wartosci kosztorysowej nie
mniejszej niz 20 000 000,00 zt
(dwadziescia milionow ztotych)

We request for additional clause
in agreement:

"In the event of extension of
administrative procedures related
to the issuance of the Water Law
Permit not attributable to the
Contractor - this time will not be
included in the contract
performance date."

We request for change the
following condition in Request
For Quotation.

'C2-1 during the last 5 years
before the date of publication
Request has completed a

minimum of 4 investments with a

cost estimate value of at least
PLN 20 million net (twenty
million), whose scope was
preliminary design
documentations along with
obtaining valid building permits
as well as providing author’s

supervision services for designing

Zamawiajacy wyraza zgode, aby
doda¢ do umowy klauzule
dotyczaca przedtuzajacej sie
procedury wydania pozwolenia
wodnoprawnego.

Zamawiajacy nie zgadza si¢ na
zaproponowang zmiang.

The Ordering Party approves the
request, the subclouse regarding
extension of administrative
procedures related to the issuance of
the Water Law Permit will be
implemented to the Agreement.

The Ordering Party does not
approve the request.



kazda, polegajace na
przygotowaniu petnej
dokumentacji projektowej
(projektu budowlanego),
uzyskaniu pozwolenia na budowe
oraz $wiadczenie ustugi nadzoru
autorskiego dla budynkow
biurowych o powierzchni
uzytkowej co najmniej 2 500 m2”

Zwracamy si¢ z prosbg o zmiang
tych wymagan. W opinii
Wykonawcy okres 5 lat na
wykonanie 4 dokumentacji jest
zbyt krotkim okresem, gdyz
opracowanie wielobranzowej
dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem wszelkich uzgodnien
jest procesem czasochtonnym i
kadrochtonnym.

Niewiele firm na rynku moze
postuzy¢ si¢ takim
doswiadczeniem, co ogranicza
konkurencje 1 uniemozliwia
wziecie udziatu w przetargu
réwnie doswiadczonym firmom.
Wykonawca uwaza, iz taki zapis
eliminuje z udzialu w przetargu
sredniej wielko$ci biura
projektow, a premiuje nieliczne
duze, ktore korzystajac z
ograniczonej konkurencji w
wiekszosci przypadkoéw zawyzaja

office with at least 2500 sgm of
usage area.'

We request for change above
condition. In our opinion 5-year
period is too short to prepare 4
documentation packages, because
preparing multi-branch project is
very timeconsuming and involes
all members of design team.

Only few companies on the
market can show such
experience, what's mean
mentioned condition excludes
equal evperienced companies
from the tender procedure. In
Bider's opinion such condition
excludes medium-size designer
companies and rewards few
large-size companies, which use
limited competitiveness often bid
offerts with very high price (what
not always reflect high standard
of project). Preparing 4 project
documentation packages in such
short time (5 years) by medium-
size companies is rather
impossible due to fact that those
companies have smaller designers
team than bigger companies.

Having in mind above we request
for limitation the number of
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ceny nie zawsze begdace
odzwierciedleniem jako$ci
projektow. Wykonanie 4
dokumentacji projektowych w tak
krotkim czasie - okres 5 lat - nie
jest mozliwe w przypadku
sredniej wielkos$ci biur projektow,
ktére dysponuja mniejszym
potencjatem kadrowym niz w
przypadku wigkszych firm.

Z uwagi na powyzsze zwracamy
sie z prosba o zmniejszenie ilo$ci
dokumentacji do 2.
Whnioskowang zmiang
proponujemy zrownowazyc¢
zwigkszeniem wymaganej
powierzchni uzytkowej budynku
biurowego do 4 000 m2.

Swoja prosbe argumentujemy
faktem, iz przyktadowo okreslony
w wymaganiach warunek
ogranicza wziecie udziatu firmie,
ktora wykonata 2 dokumentacje
dla budynkéw biurowych o
powierzchni uzytkowej 20 000
m?2 kazdy o, a dopuszcza
wykonawcow majacych
doswiadczenie w opracowaniu 4
dokumentacji dla budynkow
biurowych o powierzchni
uzytkowej 10 000 m2.

W nawigzaniu do zapytania
ofertowego nr P-19-9-PO.4

documentation to 2 investments.
We propose to balance the
proposed change by increasing
the required usable floor space of
the building to 4 000m2. We
argue our request with the fact
that, for example, the condition
specified in the requirements
limits the participation of a
company that has prepared, for
example, 2 documentation for
buildings with a usable area of
20,000 m2 each, and allows
contractors experienced in the
preparation of 4 documentation
for buildings with a usable area of
10,000 m2.

According to RFQ P-19-9-PO.4 |
would like to ask a question

Zamawiajacy wyraza zgodg, aby w
ramach do$wiadczenia uznac

The Ordering Party approves the
request to allow a public utility



chciatabym zada¢ pytanie
odnos$nie warunkow technicznych
C2-1. Czy dopuszczaja Panstwo
jako budynek biurowy budynki
uzytecznosci publicznej, ktore
posiadaja wydzielong czgs¢
administracyjng takie jak, np.:

a) budynki szpitali i
zaktadoéw opieki medyczne;:

- wykonali$my wielobranzowy
projekt budowlany i wykonawczy
dla zadania pod nazwa: ,,Drugi
etap budowy Centrum Kliniczno-
Dydaktycznego Uniwersytetu
Medycznego w Lodzi wraz z
Akademickim Osrodkiem
Onkologicznym. Powierzchnia
uzytkowa obiektu to 68
083,09m2, z czego 2 998m2
stanowita czg$¢ o przeznaczeniu
administracyjnym budynku A2

- wykonalis$my szczegdotowa
koncepcje, wielobranzowy projekt
budowlany i wykonawczy dla
zadania ,,Budowa Nowej Siedziby
Szpitala Uniwersyteckiego
Uniwersytetu Jagiellonskiego
Collegium Medicum w Krakowie
— Prokocimiu”. Powierzchnia
uzytkowa obiektu to 108
373,15m2, z czego 3 047m?2
stanowita czg$¢ o przeznaczeniu

regarding technical conditions
C2-1. Do you allow a public
utility building with separate
administrative space as an office
building, i.e.:

a) Hospital buildings and
medical care facility
buildings:

We have prepared
preliminary and detailed
design for the task: “The
second stage of construction
of the Clinical and Didactic
Center of the Medical
University of Lodz together
with the Academic Oncology
Center. The usable area of the
building is 68,083.09 m2, of
which 2,998 m2 was the
administrative part of the A2
building

- we have prepared a detailed
concept, multi-discipline
preliminary and detailed
design for the task
"Construction of the New
Headquarters of the
University Hospital of the
Jagiellonian University
Collegium Medicum in
Krakow - Prokocim". The
usable area of the facility is
108,373.15 m2, of which

budynki uzytecznosci publicznej z
wydzielong czg$cig administracyjng

jako budynki biurowe zgodnie z

pytaniem.

building with separate
administrative space as an office
building according to the question.



administracyjno-dydaktycznym
budynku specjalnego ,,A”,

b) budynek komendy policji
— wykonali$my wielobranzowy
projekt koncepcyjny, budowlany i
wykonawczy dla budynku
Komendy Powiatowej Policji w
Pile przy ul. Bydgoskiej. Na
poszczegdlnych kondygnacjach
budynku ,,A” (o powierzchni
uzytkowej 6 430,97m?2)
pehiagcego funkcje
administracyjno-biurowa
zlokalizowane sg poszczegolne
wydziaty Policji. W budynku
przewiduje si¢ mozliwos¢
jednoczesnej pracy ok. 320
pracownikow m.in. wydzialu
ogolnego, dochodzeniowo-
$ledczego, kryminalnego, a takze
biura kierownictwa 1 sale
konferencyjna dla 120 osob.

Projekty te obejmuja budynki
niemieszkalne przeznaczone na
dzienny pobyt ludzi, spetniaja
takze warunek wartosci
kosztorysowej nie mniejszej niz
20 000 000,00z1.

Pomimo, iz nie s3 to typowe
biurowce to czgsci
administracyjno-biurowe zostaty

b)

3,047 m2 was the
administrative and didactic
part of the special building
llAlI,

police office building - we
have made a multi-discipline
conceptual, preliminary and
executive design for the
building of the County Police
Headquarters in Pifa at ul.
Bydgoska. Individual police
departments are located on
individual floors of the "A"
building (with a usable area
of 6,430.97 m2), which serves
as an administrative and
office building. About 320
employees will be able to
work simultaneously in the
building, incl. General,
Investigation and Criminal
Departments, as well as
management offices and a
conference room for 120
people.

These projects include non-
residential buildings intended
for daily stay of people, they
also meet the condition of the
estimated value not less than
PLN 20,000,000.00.
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dostosowane tak, aby spetniaty
one funkcje biurowe. W projekcie
nalezalo zastosowa¢ warunki
takie jak np. o$wietlenie
(natezenie/rodzaj oprawy
o$wietleniowej) w sposob,
umozliwiajacy bezproblemows
prac¢ przy monitorach
komputeréw. Takze wentylacja,
klimatyzacja, temperatura
powietrza, minimalna krotno$¢
wymiany powietrza, o§wietlenie
czy poziom hatasu zostaty
dostosowane w odpowiedni
sposob. Ponadto projektujac
wyzej wymienione obiekty nasze
biuro analizowalo logistycznie
$ciezki komunikacji pomiedzy
dziatami pelnigcymi odmienne
funkcje (np. dziat administracji z
dziatem ksiggowosci), ale
najczesciej ze sobg
wspotpracujacymi, tak, aby
utozenie tych dziatow byto
optymalne.

,»(C) 3-2 Wyzej wymienione
osoby wskazane przez Oferenta
powinny ponadto spetniac
nastepujace warunki:

Although they are not typical
office buildings, the
administrative and office
parts have been adapted to
fulfill office functions. The
project had to use conditions
such as lighting (intensity /
type of luminaire) in a way
that allowed for safe work at
computer monitors. Also,
ventilation, air conditioning,
air temperature, minimum air
exchange rates, lighting and
noise levels were adjusted in
an appropriate manner. In
addition, when designing the
above-mentioned facilities,
our office logistically
analyzed the communication
paths between departments
performing different functions
(e.g. administration
department with accounting
department), but most often
cooperating with each other,
so that the arrangement of
these departments was
optimal.

C3-2 The above-mentioned

persons indicated by the Tenderer

should also meet the following

conditions:

* Obtained building qualifications

to design and manage

Zamawiajacy wprowadza zmiang w = C3; The Ordering Party approves

wymaganiu C3, ktore brzmiato:

C3 [Wymagania kadrowe]
C3-1 dysponuja osobami
uprawnionymi do wykonywania

the following changes of tender
terms from:

C3 [Staff requirements]



» Uzyskali uprawnienia
budowlane do projektowania i
kierowania robotami
budowlanymi we wskazanej
specjalnosci bez ograniczen w
dniu 1 marca 2013 r. lub
wczesniej”

Czy oznacza to ze przedstawiciele
kazdej ze specjalnosci
projektowych wymagani do
zaprojektowania /jak i
sprawdzenia/ maja mie¢ réwniez
uprawnienia wykonawcze?

construction works in the
indicated specialty without
restrictions on March 1, 2013 or
earlier;

* They cooperated with the
Bidder at least once in the period
from March 1, 2013 to the date of
submission of the offer;

Does it mean that representatives
of each specialties must have
qualification to design /as well as
verification/ and to manage
construction works?

samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie zgodnie z polskim
prawem albo posiadajacymi
odpowiadajace im uprawnienia do
wykonywania takich funkcji na
terenie Unii Europejskiej zgodnie z
dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej z dnia 7 wrze$nia 2005
r. w sprawie uznawania kwalifikacji
zawodowych Dz. U. UE L 255 z
30.09.2005 r., a w szczegdlnosci
osobami posiadajagcymi uprawnienia
budowlane bez ograniczen do
projektowania i/lub Kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen w

nastgpujacych specjalnosciach:

- architektonicznej,

- konstrukcyjno-budowlanej,

- inzynieryjnej: drogowej,

- instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych,
-instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen
telekomunikacyjnych.

C3-2 Wyzej wymienione osoby
wskazane przez Oferenta powinny

C3-1 have persons authorized to
perform independent technical
functions in the construction
industry in accordance with Polish
law or having corresponding
authorizations to perform such
functions in the European Union in
accordance with Directive 2005/36 /
EC of the European Parliament and
the Council of the European Union
of September 7, 2005 on the
recognition of professional
qualifications, Journal U. UE L 255
of 30.09.2005, and in particular
people with unlimited building
qualifications to design and / or
manage construction works without
restrictions in the following
specialties:

- Architect

- construction designer,

- road designer,

- electrical designer,

- sanitary designer,

- telecommunication designer.

C3-2 The above-mentioned persons
indicated by the Tenderer should
also meet the following conditions:
* Obtained building qualifications to
design and manage construction
works in the indicated specialty
without restrictions on March 1,
2013 or earlier;




ponadto spetnia¢ nastepujace
warunki:

» Uzyskali uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi we
wskazanej specjalnosci bez
ograniczen w dniu 1 marca 2013 r.
lub wczesniej;

*Wspotpracowali z oferentem co
najmniej raz w okresie od 1 marca
2013 r. do dnia zlozenia ofert;

Otrzyma ksztatt:

C3 [Wymagania kadrowe]

C3-1 dysponuja osobami
uprawnionymi do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie zgodnie z polskim
prawem albo posiadajacymi
odpowiadajace im uprawnienia do
wykonywania takich funkcji na
terenie Unii Europejskiej zgodnie z
dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej z dnia 7 wrzeénia 2005
r. w sprawie uznawania kwalifikacji
zawodowych Dz. U. UE L 255 z
30.09.2005 r., a w szczegdlnosci
osobami posiadajagcymi uprawnienia
budowlane do projektowania bez
ograniczen w

nastepujacych specjalnosciach:

- architektonicznej,

* They cooperated with the Bidder at
least once in the period from March
1, 2013 to the date of submission of
the offer;

To:

C3 [Staff requirements]

C3-1 have persons authorized to
perform independent technical
functions in the construction
industry in accordance with Polish
law or having corresponding
authorizations to perform such
functions in the European Union in
accordance with Directive 2005/36 /
EC of the European Parliament and
the Council of the European Union
of September 7, 2005 on the
recognition of professional
qualifications, Journal U. UE L 255
of 30.09.2005, and in particular
people with unlimited building
qualifications to design without
restrictions in the following
specialties:

- Architect

- construction designer,

- road designer,

- electrical designer,

- sanitary designer,

- telecommunication designer.
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Odnosnie wymogu przedtozenia:

,,Kopie decyzji o pozwoleniu na
budowe o ktorych mowa w
Oswiadczeniu o posiadanej
wiedzy 1 doswiadczeniu

Kopie uprawnien budowlanych
oraz wpisow do izby budowlanej
o ktorych mowa w O$wiadczeniu

Regarding the requirement to
submit:

"Copies of the building permit
decisions referred to in the
Statement of knowledge and
experience

Copies of building qualifications
and entries to the building
chamber referred to in the

- konstrukcyjno-budowlanej,

- inzynieryjnej: drogowej,

- instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych,
-instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych.

C3-2 Wyzej wymienione osoby
wskazane przez Oferenta powinny
ponadto spetnia¢ nastepujace
warunki:

» Uzyskali uprawnienia budowlane
do projektowania we wskazanej
specjalnos$ci bez ograniczen w dniu
1 marca 2013 r. lub wcze$niej;
*Wspotpracowali z oferentem co
najmniej raz w okresie od 1 marca
2013 r. do dnia zlozenia ofert;
Zamawiajacy wyraza zgode, aby
Oferent w toku przetargu przediozyt
oryginalne dokumenty
poswiadczajace doswiadczenie na
terenie EU (dokumenty analogiczne
do polskiego pozwolenia na budowe
i do polskiego projektu
budowlanego).

Jednocze$nie Zamawiajacy
oczekuje, ze Kadra wskazana przez

C3-2 The above-mentioned persons
indicated by the Tenderer should
also meet the following conditions:
* Obtained building qualifications to
design in the indicated specialty
without restrictions on March 1,
2013 or earlier;

* They cooperated with the Bidder at
least once in the period from March
1, 2013 to the date of submission of
the offer;

The Ordering Party agrees that the
Tenderer, in the course of the
tender, will submit original
documents confirming his
experience in the EU (documents
analogous to the Polish building
permit and to the Polish construction
design).

At the same time, the Ordering Party
expects that the Staff indicated by



0 posiadanej wiedzy i
doswiadczeniu

Kopie pierwszych stron projektow
budowlanych, o ktorych mowa w
Oswiadczeniu o posiadanej
wiedzy 1 doswiadczeniu ,,

Jeste$my polskim oddziatem
globalnej firmy architektonicznej

i planujemy wykazac¢ referencje
grupy (4 budynki biurowe
zaprojektowane i zbudowane poza
terytorium RP- niemniej jednak
na terenie EU).

Z uwagi na inna specyfike
rynkow europejskich nie wszedzie
funkcjonuje pojecie projektu
budowlanego jaki znamy z
polskich realiow a co si¢ z tym
wigze I niemoznos¢ zataczenia
pierwszych jego stron.

Czy Zamawiajacy dopuszcza inna
(jaka?) forme potwierdzenia
odnos$nego doswiadczenia w
specjalnosci architektonicznej?

Declaration of knowledge and
experience

Copies of the first pages of
construction projects referred to
in the Statement of knowledge
and experience "

We are a Polish branch of a
global architectural company and
we plan to show the group's
references (4 office buildings
designed and built outside the
territory of the Republic of
Poland - but in the EU).

Due to the different specificity of
European markets, the concept of

a construction project as we know

it from the Polish realities does
not function everywhere, and
what is related to it, and the

impossibility of including the first

pages of it.

Does the Employer allow another
(what?) form of confirming the
relevant experience in the
architectural specialty?

Oferenta bedzie posiadata polskie
uprawnienia budowlane do
projektowania zgodne z
wymaganiami.

Prosimy o zalaczenie
przyktadowych kopii decyzji o
pozwoleniu na budowe oraz
pierwszych stron projektow
budowlanych realizowanych w
Polsce.

the Tenderer will have Polish
building qualifications to design in
accordance with the requirements.

Please attach sample copies of the
building permit decision and the
first pages of construction design
carried out in Poland.




