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1 WSTEP

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie aktualnego stanu formalnego i
rzeczowego dla obszaru, ktérego dotyczy Przedmiot Zamaowienia, jak rowniez okreslenie zakresu
prac projektowych i innych wymagan Zamawiajgcego dotyczgcych Zamowienia i jego realizaciji.

Ponizej opisane i proponowane rozwigzania dotyczace projektowania oraz zakresu
projektowania nalezy traktowacé jako zatozenia wstepne powstate w fazie koncepcyjnej projektu.
W zwigzku z tym w zakresie prac Projektanta nalezy przewidzie¢ weryfikacje zapisanych tu
zatozeh, norm, standardow oraz koncepcji. Wszystkie zmiany nalezy we wtasciwy sposob
uzasadnic i uzgodni¢ z Zamawiajgcym, a ostateczny ksztatt i zakres pozostajg caty czas w decyzji
Zamawiajgcego.

W 2014 r. Zamawiajgcy rozpoczat realizacje Projektu Rozbudowy DCT, polegajgcej na
zaprojektowaniu i wybudowaniu okoto 37ha placéw sktadowych wraz z nabrzezem. Projekt
Rozbudowy DCTbyt podzielony na trzy etapy. W 2016 r. Zamawiajacy zakonczyt pierwszy etap
Rozbudowy DCT — Projekt T2, w 2019 r. drugi etap — faza T2B, aktualnie realizowany jest trzeci
etap rozbudowy — faza T2C. Etapowanie rozbudowy wskazano na ponizszym Rysunku nr 1.

Niniejsze Zamowienie dotyczy zakresu okreslanego jako Projekt T2D (dalej jako ,Inwestycja”)
wraz z wszelkimi pracami projektowymi, ktére sg wymagane celem sporzadzenia, uzgodnienia
projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowe. Obecnie Zamawiajgcy zamierza
zrealizowaé¢ Projekt T2D obejmujgcy zakresem zarowno czesc¢ terenu, dla ktérego wykonano w
latach poprzednich dokumentacje projektowg i uzyskano pozwolenia na budowe, jak réwniez teren
nieobjety wczesniej projektowaniem. W zwigzku z powyzszym, dla czesci zamierzenia
inwestycyjnego, dla ktérego uzyskano juz decyzje o pozwoleniu na budowe zostanie ona objeta
rezygnacjg. Dla catego obszaru stanowigcego przedmiot projektowania nalezy uzyskac niezbedne
decyzje administracyjne, wszelkie wymagane uzgodnienia, opinie, sporzadzi¢ analizy w tym w
szczegolnosci decyzje o pozwoleniu na budowe i decyzje wodnoprawna.

Na obszarze objetym niniejszym zamowieniem réwnolegle procedowana jest odrebna
inwestycja polegajgca na projektowaniu budynku biurowego wraz z parkingami oraz infrastrukturg
towarzyszgcg. Orientacyjng lokalizacje wskazano na Rysunku nr 1. W zwigzku z koniecznoécig
powigzania funkcjonalno-uzytkowego obu zamierzen inwestycyjnych Projektant jest zobowigzany
do wspoétpracy i biezgcej koordynacji prac projektowych z Projektantem dokumentacji projektowe;j
dla budynku biurowego.

Zamawiajgcy planuje wykorzystaC powstatg jako realizacja Przedmiotu Zamdwienia
dokumentacje w przetargu na Generalnego Wykonawce Robd6t Budowlanych.

Wszystkie elementy niewymienione wprost w niniejszym dokumencie, a konieczne do
optymalnego funkcjonowania terminalu powinny zosta¢ réwniez uwzglednione w projekcie i nie sa,
i nie beda traktowane jako rozszerzenie zakresu prac czy jako prace dodatkowe.

Projektant jest zobowigzany do optymalizacji miejsca tak, aby jak najbardziej optymalnie
wykorzystac¢ dostepne miejsce.



DCT Gdansk SA

Wymogi Zamawiajacego
P-19-9-P0.3 Zaprojektowanie rozbudowy terminalu T2 na terenie 6,5 ha — faza T2D

2 INFORMACJE O TERENIE I PLANOWANE] INWESTYCJI

2.1 Lokalizacja i stan formalny

Obszar, ktérego dotyczy Przedmiot Zaméwienia obejmuje dziatki o numerach 69 oraz 72
znajdujgce sie w Porcie Péthocnym w Gdansku.
Dziatki, na ktérych planowana jest lokalizacja inwestycji, sg wtasnoscig Skarbu Panstwa w
uzytkowaniu wieczystym ZMPG SA.

DCT Gdansk SA (Zamawiajgcy) posiada prawa do dysponowania przedmiotowym terenem
na cele budowlane na podstawie umowy dzierzawy nieruchomosci zawartej pomiedzy DCT a
ZMPG SA.

Lokalizacje terenu inwestycji pokazano na Rys. Nr 1.
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Rysunek 1 Teren planowanej Inwestycji

Dla czesci obszaru objetego Przedmiotem Zamowienia sporzgdzona zostala w
poprzednich latach dokumentacja, na podstawie ktérej uzyskano nastepujgce decyzje
administracyjne:

- decyzje o pozwoleniu na budowe z dnia 05.12.2014r. 0 numerze WI-11.7840.1.402.495.2014. WM
wydang przez Wojewode Pomorskiego na podstawie projektu budowlanego sporzgdzonego przez
firme MottMacDonald wraz 2z pdzniejszymi decyzjami zamiennymi o numerach WI-
11.7840.1.406.484.2015.MKH z 22.10.2015r., WI-I1.7840.1.150.174.2016.MKH 2z 21.07.2016r.
uzyskanymi na podstawie projektow budowlanych sporzadzonych przez firme Industria, 171/2018/SJ
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z 05.07.2018r. uzyskanej na podstawie projektu budowlanego sporzgdzonego przez firme Bilfinger

Tebodin Poland Sp. z o0.0. Projekt budowlany sporzadzny przez firme BilfingerTebodin stanowi
Zatgcznik nr 2.

W oparciu o uzyskane decyzje zrealizowano Projekt T2 oraz T2B, a obecnie w realizacji jest faza T2C,
co zostato przedstawione pogladowo na rysunku nr 1.

- decyzje o uwarunkowaniach srodowiskowych dla przedsiewziecia (tzw” decyzja srodowiskowa”) z
dnia 28.03.2014r. nr RDOS-Gd-W00-4211.29.2013.AT.9 wraz z postanowieniem Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 04.03.2020r. nr RDOS-Gd-W00.400.14.2020.AT.1 o
aktualno$ci warunkéw realizacji przedsiewziecia okreslonych w decyzji nr RDOS-Gd-WOO-
4211.29.2013.AT.9 z dnia 28.03.2014r.

W ramach pierwszego etapu Rozbudowy DCT — Projekt T2 — zrealizowano czes¢ Robot
objetych pozwoleniem na budowe nr WI-11.7840.1.402.495.2014.WM z dnia 05.12.2014r. wraz z
pozniejszymi decyzjami zamiennymi. Uzyskano decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie nr
WIK.771.6.52.2016.WZ z 23.08.2016r. wydang przez Pomorskiego Wojewoddzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego. W ramach drugiego etapu Rozbudowy DCT - Projekt T2B -
zrealizowano kolejng cze$s¢ Robdt objetych  pozwoleniem na budowe nr WI-
11.7840.1.402.495.2014.WM z dnia 05.12.2014r. wraz z podzniejszymi decyzjami zamiennymi.
Uzyskano decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie nr WIK.771.6.85.2018.PW z 21.01.2019r.,
WIK.771.6.42.2019.WZ z 08.07.2019r. oraz WIK.771.6.62.2019.WZ z 11.09.2019r. wydane
przez Pomorskiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Trzeci etap Rozbudowy
DCT - Projekt T2C — jest obecnie w fazie realizaciji.

Zamawiajacy dysponuje decyzjg wodnoprawng o] numerze DROS-
SW.7322.118.2017/MM z 01.12.2017r. wydang przez Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego, jak
réwniez decyzjg wodnoprawng na wprowadzenie Sciekow przemystowych zawierajgcych
substancje szczegolnie szkodliwe dla srodowiska wodnego do urzgdzen kanalizacyjnych o
numerze RDOS-SW.7322.156.2017/kP z 29.12.2017 wydang przez Marszatka Wojewodztwa
Pomorskiego. Jednakze, w ramach Przedmiotu Zamodwienia Projektant winien dokonaé
weryfikacji wystarczalnosci ww. decyzji, a w przypadku stwierdzenia, iz sg one niewystarczajgce
sporzadzi wiasciwg dokumentacje, w tym operaty wodnoprawne i uzyska nowe decyzje
wodnoprawne.

Wyzej wymienione decyzje stanowig zatgcznik nr 1 do niniejszych Wymogow
Zamawiajgcego. Projekt budowlany sporzadzony przez firme Tebodin stanowi zatgcznik nr 2 do
niniejszych Wymogow Zamawiajgcego.

Dla terenéw sgsiadujgcych prowadzone sg obecnie lub bedg wkrotce nastepujace prace:

- roboty budowlane zwigzane z rozbudowg terminalu DCT — faza T2C,;

- roboty budowlane zwigzane z przebudowg i rozbudowg istniejgcej na terenie DCT

bocznicy kolejowej;

- roboty budowlane dotyczgce przebudowy uktadu drogowego ulicy Kontenerowej i

rozbudowy uktadu torowego o dodatkows linig, zlecone przez ZMPG S.A;

- roboty budowlane zwigzane z przebudowg i rozbudowg istniejgcego na terenie DCT

parkingu samochodow osobowych;

- prace projektowe zwigzane z budowg nowego budynku biurowego DCT wraz z

infrastrukturg towarzyszaca;

- prace projektowe zwigzane z budowg budynku skanera stacjonarnego stuzb celnych

wraz z infrastrukturg towarzyszaca;

- prace projektowe zwigzane z budowg budynku dla potrzeb inspekgcji stuzb celnych wraz

z infrastrukturg towarzyszaca.
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Z uwagi na rownolegle toczacy sie proces projektowania nowego budynku biurowego w

bezposrednim sgsiedztwie terenu objetego niniejszym Zamdwieniem wymagana jest wspotpraca
i koordynacja z wszystkimi wymaganymi Stronami, w tym w szczegoélnosci z Projektantem
budynku biurowego i ZMPG.

2.2 Stan istniejqcy

Obszar objety niniejszym zapytaniem jest w wiekszoséci niezagospodarowany. Na terenie
dziatki 69 znajdujg sie pozostatosci dwoch obiektow militarnych (schronow), ktérych lokalizacje
pokazano na rysunku nr 1 kolorem czerwonym — Zamawiajgcy jest w trakcie procedowania opinii
archeologiczno-konserwatorskiej i pozyskiwania wytycznych i zalecen od Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdanhsku. W ramach prac projektowych nalezy
uwzgledni¢ rozbidérke niniejszych obiektéw i pozyskac stosowne decyzje administracyjne.

Obszar dziatki nr 69 objety Przedmiotem Zamodwienia zabudowany jest drogg dojazdowo-
montazowa, ktéra bedzie stanowita dojazd do nowego budynku biurowego i rownolegle do ktorej
przebiega sie¢ gazowa. W granicach przedmiotowego terenu dziatki nr 69 zlokalizowana jest
réwniez sie¢ kablowa SN 15 kV. Moze réwniez wystepowaé inne, niewymienione powyzej,
uzbrojenie terenu.

Nowo projektowana infrastruktura musi funkcjonalnie dowigzywac¢ sie do infrastruktury
istniejgcej i stanowi¢ jej kontynuacje, z uwzglednieniem maksymalizacji przestrzeni
przeznaczonej pod place skladowe kontenerow.

2.3 Wstepna koncepcja zagospodarowania terenu

Wstepna Koncepcja Zagospodarowania Terenu dla fazy rozbudowy terminalu T2D stanowi
Zatgcznik nr [3] do niniejszych Wymogow. Planowane dla niniejszej Inwestycji zagospodarowanie
terenu pokazano ponizej na Rysunku nr 2.

Koncepcja ta przewiduje 2 Etapy rozbudowy.

Na potrzeby sporzadzenia projektu budowlanego nalezy wzig¢ pod uwage Etap docelowy {;.
Etap 2 pokazany na Rysunku 3 ponizej, w szczegolnosci w odniesieniu do nastepujgcych elementéw
infrastruktury: odwodnienie terenu, docelowe rzedne projektowanej infrastruktury, zbiornik
retencyjny (jesli konieczny) itd. Po wypracowaniu Koncepcji (wnioskéw) projekt budowlany zostanie
sporzadzony dla Etapu 1, ktory uwzglednia istniejgcy uktad komunikacyjny, przy uwzglednieniu
kryteriow i parametréw jak dla Etapu 2.

Na terenie Inwestycji przewiduje sie m.in.:

o Place sktadowe obstugiwane suwnicami bramowymi eRTG

¢ Place uniwersalne

e Plac techniczny uzbrojony w kanalizacje sciekdw przemystowych

e Skaner stacjonarny nie objety projektowaniem w ramach niniejszego Zamodwienia

¢ Obszar manewrowy na potrzeby obstugi budynku stuzb celnych planowanego w
ramach odrebnej inwestycji na terenie bezposrednio sgsiadujgcym z terenem
Inwestycji

e Brame dla ruchu nieskonteneryzowanego wraz z posterunkiem ochrony i
infrastrukturg towarzyszgca wraz z ciggtym ogrodzeniem granicznym.

e Dodatkowe ztgcza kablowe eRTG na terenie Projektu T2c
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Rysunek 3: planowane zagospodarowanie terenu — etap 2 docelowy

2.4 Podtoze gruntowe
W 2014 r. wykonano dla czesci obszaru, ktérego dotyczy Przedmiot Zamdwienia badania
geologiczne i geotechniczne, na podstawie ktérych sporzgdzono petng dokumentacje w tym
zakresie. Dokumentacja ta, wraz z odnosnymi decyzjami stanowi zatgcznik nr 4.
Dla pozostatego obszaru objetego Przedmiotem Zamowienia Projektant zobowigzany jest
wykona¢ badania geologiczne i geotechniczne. Zakres prac opisany jest w punkcie 3.1.

niniejszych Wymogow.

2.5 Projektowany okres uzytkowania

Projektowany okres uzytkowania jest rozumiany jako czas, w ktorym elementy
konstrukcyjne, powierzchnie placow, budynki, urzadzenia elektryczne i mechaniczne, systemy
elektryczne, wodne itp. powinny by¢ uzywane z normatywnym/zwyczajowym poziomem obstugi,
natomiast bez koniecznosci wykonywania napraw gtéwnych lub wymiany. Stopien konserwacji w
okresie uzytkowania powinien by¢ zgodny z ponizszg tabelg lub jesli nie jest okreslony w tabeli,
powinien by¢ zgodny z odpowiednimi normami oraz standardami projektowymi.
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2.6 Koordynacja z dziataniami prowadzonymi przez strony trzecie
Projektant zobowigzany jest do wspotpracy i koordynowania swoich prac z prowadzonymi
przez trzecie Strony dziataniami projektowymi i/lub wykonawczymi dotyczgacymi wskazanego terenu
lub terendw sgsiadujacych, w tym w szczegdlnosci z:
o Wykonawcg realizujgcym budowe terminalu — faza T2C;
¢ Wykonawcg realizujgcym przebudowe bocznicy kolejowej DCT;
¢ Wykonawcg realizujgcym przebudowe parkingu samochodéw osobowych DCT;
o Wykonawcami dziatajgcymi na zlecenie ZMPG, realizujgcymi projekt przebudowy ukfadu
drogowego ul. Kontenerowej oraz projekt rozbudowy linii kolejowej prowadzacej do terminalu
DCT;
o stuzbami celnymi i strazg graniczng w zakresie umiejscowienia systemu do monitorowania
materiatéw promieniotwoérczych i skanera stacjonarnego;
o Projektantem wykonujgcym dokumentacje projektowg nowego budynku biurowego DCT
wraz z infrastrukturg towarzyszgca;
o ZMPG.
A takze wszystkimi innymi niewymienionymi powyzej, ktorych udziat i koordynacja bedg wymagane
Z uwagi na wykonanie Przedmiotu Umowy.

3 ZAKRES PRAC

3.1 Badania podiloza gruntowego

Zamawiajacy dysponuje badaniami podloza gruntowego i dokumetacjg geologiczno inzynierskag z
2014r. dla czesci obszaru objetego Przedmiotem Zamowienia. Badania te jak réwniez
Dokumentacja geologiczno-inzynierska stanowi Zatacznk nr 4 do niniejszych Wymagan.

Pla\r; konanych badan wskazano ponize;:

<

Lo . "

Dok"umaniacja badaf podloza gruntowego
-
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Jezeli z punktu wideznia obowigzujgcych przepisow jest mozliwe wykorzystanie istniejgcych badan
i dokumetacji Projektant winien wykonac tylko brakujgce badania, w przeciwnym razie Projektant
winien uwzgledni¢ w zakresie sporzgdzenie badan dla catego obszaru stanowigcego Pzedmiot
Zamowienia. Na podstawie badan Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ catg wymagang
dokumentacje geologiczno-inzynierskg jak rowniez uzyskac¢ wszystkie wymagane decyzje.

3.1.1 Projekt badan geologicznych

Opracowana Koncepcja Zagospodarowania Terenu stanowigca Zatgcznik nr [3] do
niniejszych Wymogoéw ma charakter wstepny. Na kolejnych etapach prac projektowych
przewidziana jest jej dalsza optymalizacja i uszczegdtowienie. Bedg temu stuzy¢ miedzy innymi
petniejsze informacje geologiczne uzyskane w wyniku planowanych badan. Z tego powodu
przyjeto zatozenie pokrycia terenu planowanej inwestycji jednolitg siatkg otworéw badawczych
(100x100m) majacych dostarczy¢ catosciowej informacji geologicznej o zagospodarowywanym
terenie.

Wstepny plan otworow badawczych i sondowan zostat uwzgledniony w Koncepcji
Zagospodarowania Terenu stanowigcej Zatgcznik nr [3]. Projektant w oparciu o powyzsze
zatozenia opracuje Projekt prac geologiczno-inzynierskich oraz uzyska dla niego wszelkie
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wymagane uzgodnienia

i zatwierdzenia. Gteboko$¢ wiercen jak rowniez rodzaj badan winien by¢ nie mniejszy niz ten
wykonany na potrzeby sporzgdzenia dokumentacji geologiczno-inzynierskiej z 2014 r.
stanowigcej zatgcznik do niniejszych Wymagan. Nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ ykonania badan
pod wszelkimi obiektami w tym np. pod projektowanymi bramami.

3.1.2 Pomiary geodezyjne

Lokalizacje otworéw badawczych nalezy wyznaczyé geodezyjnie, kazdorazowo przed
wejsciem urzgdzenia wiertniczego na punkt badawczy.

3.1.3 Prace terenowe

Koncepcja Zagospodarowania Ternu stanowigca Zatgcznik nr [3] do niniejszych Wymogéw
uwzglednia wstepny plan lokalizacji i gtebokosci otworéw badawczych oraz sondowan pokazany
na Rysunku nr 4 ponizej, jednak nalezy przyjgc¢ zatozenie pokrycia terenu planowanej inwestycji
jednolitg siatkg otworow badawczych 100x100m. Przed przystgpieniem do prac Projektant
zobowigzany jest przygotowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym zakres prac terenowych niezbednych
do okreslenia warunkow geologicznych terenu Inwestycji, jak rowniez koniecznych do uzyskania
odpowiednich decyzji administracyjnych dla Inwestyciji.

™

siatka okolo 20xZ0m {sordowania 30-35'

e - do ealagniela gruntdw ronych i, Id lub e najmnie) 3,5-4m
rstw gienych plashdw luinych)

e LA 2 o otwory arc

Rysunek 4: lokalizacja otworéw badawczych zgodnie ze wstepng Koncepcjg Zagospodarowania Terenu

W trakcie prowadzenia wiercen z kazdego otworu badawczego nalezy pobrac¢ prébki gruntu
w odstepach 1-metrowych oraz przy kazdej zmianie struktury gruntu w celu wykonania opisu
makroskopowego gruntu.

Badania w terenie w tym w szczegdlnosci gtebokos¢ wiercen, jak rowniez rodzaj badan
winien byé nie mniejszy niz ten wykonany na potrzeby sporzgdzenia dokumentacji geologiczno-

inzynierskiej z 2014 r. stanowigcej zatgcznik do niniejszych Wymagan.
11
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3.1.4 Prace laboratoryjne
Wykonawca badan geologicznych przeprowadzi stosowne badania laboratoryjne.
W ramach badan laboratoryjnych pobranych prébek gruntu nalezy oznaczy¢ jego cechy
fizyczne i mechaniczne.
Badania wlasciwosci fizycznych powinny obejmowac:
e 0pis makroskopowy,
e wilgotnos¢ naturalng,
o gestosé objetosciows,
o zawartos¢ czesci organicznych,
e granice ptynnosci i plastycznosci,
e sklad ziarnowy wraz z ich  charakterystykg z  wspoétczynnikiem
wodoprzepuszczalnosci w przypadku gruntéw piaszczystych.
Badania wiasciwosci mechanicznych dotyczgce prébek gruntéw spoistych i organicznych
o strukturze nienaruszonej i powinny obejmowac:
— badania kata tarcia wewnetrznego i spéjnosci w aparacie bezposredniego scinania,
— badania $cisliwosci w edometrze.
Wartosci charakterystycznych parametréw geologiczno-inzynierskich nalezy wyznaczy¢ na
podstawie badanh zgodnie z odpowiednimi normami.

3.1.5 Dokumentacja

Wykonawca badan geologicznych opracuje stosowng dokumentacje geologiczng.

Dokumentacje geologiczno-inzynierskg nalezy opracowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Zawartos¢ dokumentacji powinna odpowiada¢ celowi badan jakim jest rozpoznanie
warunkéw geologiczno-inzynierskich podtoza, w stopniu wymaganym do opracowania
projektu budowlanego rozbudowy terminalu, a w szczegdlnosci okreslenie migzszosci
poszczegodlnych warstw gruntu, ich klasyfikacji i identyfikacji oraz okreslenie parametrow
fizycznych i mechanicznych. Dokumentacja powinna zawiera¢ rowniez wnioski i zalecenia w
zakresie geologiczno-inzynierskich warunkéw posadowienia dla potrzeb projektowych.

W zakresie Przedmiotu Zaméwienia jest réwniez pozyskanie niezbednych decyzji
administracyjnych umozliwiajgcych uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe dla Inwestycji.

3.2 Zakres ustug projektowania

W ramach ustugi projektowania Projektant powinien, m.in.:

a. Zweryfikowac¢ dostarczone zatozenia projektowe w postaci wstepnej Koncepciji.

b. Koncepcja obejmujgca docelowy uktad drogowy

c. Sporzadzi¢ wielobranzowy projekt budowlany wraz ze wszelkimi wymaganymi opiniami,
analizami i opracowaniami. Przez wielobranzowy projekt budowlany nalezy rozumieg,
zgodnie z obowigzujagcg nowelizacjg przepisow Prawa Budowlanego: projekt
zagospodarowania dziafki lub terenu sporzgdzony na aktualnej mapie do celéw projektowych
lub jej kopii, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny.

d. Sporzadzi¢ projekt wykonawczy dla elementéw okreslonych niniejszg Specyfikacja.

e. Sporzadzi¢ rysunki pogladowe dla Zamawiajgcego na potrzeby postepowania
przetargowego na Wykonawce Inwestycji — max 10szt..

f. PrzygotowacC wniosek o pozwolenie na budowe i na jego podstawie uzyska¢ ostateczne
pozwolenie na budowe.

g. Sprawowac nadzor autorski.

12
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W projekcie nalezy uwzgledni¢ dowigzanie sie do juz istniejgcej infrastruktury.

Jezeli nie wskazano inaczej, nalezy przyjaé, iz zastosowane techniczne i funkcjonalne
rozwigzania projektowe winny by¢ kontynuacjg juz istniejgcych rozwigzan na zrealizowanej
czesci Terminalu T2B (rozwigzania zawarte w dokumentacji powykonawczej) i obecnie
realizowanej Inwestycji T2C (Zamawiajgcy dysponuje dokumentacjg budowlang i wykonawczg).

3.3 Szczegoélne wymagania
W ramach szczeqdélnych wymagan do projektowania nalezy uwzgledni¢ w szczegdlnosci:

a. Zaprojektowanie drogi wraz =z infrastrukturg towarzyszacg prowadzgcej do
nowoprojektowanej bramy dla ruchu nieskonteneryzowanego, jak réwniez dostosowanie
liczby paséw ruchu, ich szerokosci i geometrii drogi; pogladowe zdjecia ponizej:

e

-~ — -
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Jak réwniez nalezy uwzgledni¢ ponizsze wytyczne:

o Miedzy pasami wjazd i wyjazd zaprojektowaé budynek dla pracownika ochrony,
ktory sprawdza pojazdy wjezdzajgce i wystawia jednorazowe przepustki dla
kierowcy;

o Przed wjazdem przewidzie¢ parking, gdzie wysiadajg pasazerowie, ktérzy
wchodzg do biura przepustek (przez brame w pojezdzie przejezdza jedynie

kierowca);
e Wijazd powinien skfadac sie z 3 pasow przeznaczonych dla roznych klientow tj.:
> 1 pas przeznaczony dla pracownikow DCT i stuzb (pojazdy

uprzywilejowane) — wjezdzajg tylko i wytgcznie po wykryciu nr rejestracyjnego
samochodu (wjezdzajg na teren bez uprzedniej awizacji, posiadajg state

przepustki),
> 1 pas przeznaczony dla podwykonawcéw + nalezy wzigé pod uwage
ponadgabaryty — kazdorazowo wydajemy jednorazowg przepustke i

otwieramy szlaban z poziomu budki,
> 1 pas przeznaczony do wyjazdu — po odebraniu przepustki otwarcie
szlabanu z poziomu budki;

o Infrastruktura stworzona pod brame wjazdowa, budynek wraz z zapleczem (m.in.
toaleta + mozliwos¢ poczekalni np. dla osoby niezaawizowanej (2 osoby) +
miejsce wyznaczone na wykonanie szkolenia z zasad bezpieczenstwa (2 osoby)+
parkingi - 2 miejsca). Wyjscie z budynku bezposrednio do kotowrotu po wyrobieniu
przepustki. Kotowrét dla pasazerow takze na wyjscie — przy bramie wyjazdowej —
kotowrdt otwiera sie po wrzuceniu karty (przepustki jednorazowej);
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e Za bramg wjazdowag kolejny parking, ktéry umozliwi wejscie pasazeréw do auta,
ktore juz przejechato przez brame wjazdowa; ;

o W budynku bramy wjazdowej przebywa 2 pracownikéw ochrony (moga by¢ dwa
okienka obstugujgce) wyrabiajgcy przepustki + 1 pracownik w budce wydajgcy
przepustki dla kierowcy + dowodca majgcy caty czas dostep do terminala z pozycji
bramy wjazdowej (patrol), do budynku winny by¢ doprowadzone sieci i instalacje
teletechniczne, elektryczne i sanitarne;);

o Nalezy przeznaczy¢ state dwa miejsca parkingowe dla ochrony;

o Pokrycie kamerami termowizyjnymi na catego wjazduoraz w budynku przy
wejsciu;

¢ Na wjezdzie elektroniczny system monitoringu i inspekcji podwozia — CPAS oraz
kolczatka + bramka radiometryczna.

b. Przewidziane powinny zosta¢ zapasy w kanalizacjach, umozliwiajgce doprowadzenie
wymaganych sieci do ponizszych obiektdw, bez koniecznosci dokonywania rozbidrki juz
wybudowanej infrastruktury (pozostawione miejsca w przepustach):

¢ nowego budynku biurowego DCT;
e skanera stuzb celnych.

c. Sporzadzenie szczegdtowego projektu wykonawczego dla nastepujacych elementéw — z
uwagi na fakt, ze Zamawiajgcy posiada prawo do wykorzystania i modyfikacji projektow
wykonawczych czesci ponizej wymienionych elementéw, udostepni te dokumenty
Projektantowi do wykorzystania:

e Skrzynka podtgczenia elektrycznego dla automatycznych eRTG;

e pachot kablowy dla eRTG;

e maszty oswietleniowe wraz z fundamentem, zabezpieczeniem antykorozyjnym i
oznakowaniem;

e oznakowanie drogowe — doktadny projekt oznakowania.

d. Na terenie obszaru Projektu T2c zaprojektowa¢ dodatkowg infrastrukture w tym w
szczegolnosci sieci i skrzynki przytgczeniowe do zasilania suwnic eRTG

3.4 Wytyczne do rozwiqzan projektowych

W ramach rozwigzan projektowych nalezy uwzglednié¢ ponizej wyspecyfikowane wytyczne i
rozwigzania. Ponizsze rozwigzania sg pochodng doswiadczen i praktyki z zakresu utrzymania
istniejacej infrastruktury. W zwigzku z powyzszym Projektant winien zweryfikowa¢, czy
zastosowanie danego rozwigzania jest zgodne z obowigzujgcymi standardami i prawem, jak rowniez
winien przedstawi¢ rozwigzania alternatywne umozliwiajgce Zamawiajgcemu podjecie decyzji w
kwestii finalnego rozwigzania projektowego.

Kamery powinny by¢ z zastosowaniem termowizji wraz z wspétpracg z kamerami
obrotowymi PTZ z obtugg autorackingu.

W przypadku braku mozliwosci zastosowania powyzszych kamer dopuszcza sie
zastosowanie innego sposobu wykrycia intruza w postaci kabla sensorycznego,

1 jednak po potwierdzeniu z Zamawiajgcym.

W uzgodnieniu ze strazg graniczng zaprojektowanie we wszystkich przejsciach i
bramach wszelkiej wymaganej infrastruktury domprawidtowego dziatania urzgdzen
2 radiometrycznych.

Wszelkie szlabany powinny by¢ wyposazone w system zabezpieczajgcy przed ich
uszkodzeniem w przypadku najechania przez pojazd (system wychylny) oraz
system zabezpieczajgcy przed opuszczeniem ramienia szlabanu na przejezdzajgcy
3 lub stojagcy pojazd
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Zaprojektowac odwadnianie studni elektrycznych 15kV przy uwzglednieniu
jednoczesnej rozbudowy systemu BMS w tym zakresie (monitoring pracy
4 pompowni, alarmy)
Nie umieszczanie rozdzielni elektrycznych na zewnetrznych $cianach budynkow
trafostacji, w rejonie placow sktadowych i w innych miejscach gdzie mogg by¢
5 narazone na uszkodzenie przez kontenery lub pojazdy.
Zapewniona mozliwos¢ wyciggniecia pomp z pompowni bez koniecznosci
6 wchodzenia do studni.
Wyijscie z trafostaciji i innych obiektéw nie powinno odbywac sie bezposrednio na
7 Sciezke IMV i RTG
W odniesieniu do obcigzen terminalowych nalezy zaprojektowac¢ odpowiednie
8 dtugosci elementéw odwodnien liniowych.
Umiejscowienie odwodnien liniowych w skrajni sciezki RTG w celu
10 | zminimalizowania przejazdéw przez odwodnienie.
Wiazy studni i zasuw oraz hydrantow umiejcowione poza obszarami sktadowania
11 | kontenerdw.
Wiazy studzienek kanalizacyjnych bez zamkow i wypustow (w miejscach gdzie jest
13 |to mozliwe).
Wszystkie studnie kanalizacji deszczowej z kinetami a nie z odstojnikami (o ile takie
14 | rozwigzanie jest zgodne z prawem).
15 | Studnie na kanalizacji sanitarnej ttocznej powinny byé odwadniane grawitacyjnie.
Odwodnienie grawitacyjne (warstwa rozsgczajgca) skrzynek zasoéw oraz
16 | hydrantowych.
Oznakowanie rzeczywiste wszystkich studni i zasuw winno by¢ zgodne z numeracjg
zawartg w projekcie Projektanta oraz numeracja ta powinna by¢ kontynuacjg
17 | numeracji z T2/T2b/T2c lub zgodna z wymaganiami Zamaiwajgcego.
18 | Gniazdo remontowe ( 230v) w kazdej rozdzielni.
Zaprojektowanie petnego oznakowania pionowego i poziomego placéw i parkingu -
w tym znaki dotyczgce organizacji ruchu, znaki informacyjne (np. numery placéw),
19 |dopuszczalne obcigzenia robocze itd.
Urzadzenia kontroli ruchu - kontrolery predkosci z wyswietlaczem w lokalizacjach
20 |uzgodnionych z Zamawiajacym.
Uszczelnienie dylatacji odwodnien liniowych ( po obwodzie zewnetrznym -
22 | poliuretanem).
Wpusty odwodnien (ksztaltka pod elementem z kratkg Sciekowg) profilem
dopasowana do szeroko$ci odwodnienia - tak, aby krawedzie odwodnienia opieraty
23 |sie zapewniajgc jednoczesnie szczelnos¢ potaczenia.
24 | Zasypka kostki brukowej na bazie cementu (cementowo-piaskowa).
Przestrzeh pomiedzy ogrodzeniem a kraweznikiem wypetniona frezem betonowym
26 |lub zwirem - zageszczonym - brak trawnikow.
29 | Przewidzie¢ miejsce na przystanek autobusowy.
30 |Kanalizacja sanitarna - o ile mozliwe tylko grawitacyjna.
31 |Kanalizacja deszczowa - o ile mozliwe tylko grawitacyjna.
Dwudzielne pokrywy wtazow na zawiasach, do studni masztow oswietleniowych
32 | wysokich otwierane we wszystkich masztach w tg samgsama strone.
Ograniczenie grubosci/ilosci kregow dystansowych w studniach do grubosci
nawierzchni max 30cm - na T2 ponadnormatywna ilos¢ kregéow dystansowych
33 |skutecznie utrudnia wejscie do studni.
34 | Zaprojektowanie kontynuacji kanalizacji technologicznej
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35 Poziomy system kotwienia suwnic eRTG

Dokumentacja projektowa w formie elektronicznej przekazana Zamawiajgcemu,
powinna by¢ podzielona na poszczegodlne sekcje stosownie do branzy. Jej struktura,
powinna umozliwia¢ weryfikacje zawartosci poszczegodlnych folderéw poprzez
nadanie im odpowiednich opiséw definiujgcych ich zawartos¢ np. Branza

36 | sanitarna=»Odwodnienie terminalu = Przepompownia wod deszczowych PDXX.
Rozbudowa systemu BMS i PME o wszelkie obiekty i urzgdzenia planowane do
37 |realizacji w ramach niniejszej inwestycji

Oznaczenie ostrzegawcze na dachach trafostacji zabezpieczajgce przed

38 | przypadkowym postawieniem kontenera — widoczne dla operatora RTG

Hydranty powinny by¢ zlokalizowane w miejscach dobrze oswietlonych, o tatwym
dostepie, powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami
(prefabrykowane bariery betonowe). Ich lokalizacja nie moze utrudniaé poruszania
sie pojazdow i suwnic.

39

Silos/ silosy na s6l o pojemnosci 300 ton wraz z infrastrukturg niezbedng do
40 | zatadunku i roztadunku.

3.5 Szczegotowe wymagania projektowe

3.5.1 Niwelacja terenu - nowoprojektowane nawierzchnie muszg wpisywac¢ sie w poziomy i
uksztattowanie nawierzchni istniejgcych.

3.5.2 Projekt wzmocnienia podtoza gruntowego — zaprojektowanie rozwigzania w oparciu o
dostarczone badania i opracowania

3.5.3 Projekt rozbioérki, w szczegdlnosci dla:

o Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia granicznego terminalu T2 od strony potudniowej (przy
uwzglednieniu etapowania robot — realizacja po wykonaniu nowego ogrodzenia granicznego);

e Rozbidrkiistniejacych nawierzchni w celu dowigzania sie z nowo projektowang infrastrukturg
do istniejgcej infrastruktury;
Rozbiérka obiektéw militarnych na terenie dziatki nr 69;

o Wszelkie inne rozbiérki wymagane do wybudowania docelowej Inwestycji T2D.

3.5.4 Uzbrojenie terenu

Wszelkie informacje dotyczgce istniejgcego uzbrojenia zawarte sg w udostepnionej
dokumentacji: projekt budowlany sprzadzony przez Bilfinger Tebodin, Dokumentacja
powykonawcza — Industria, Mapy do celéw projektowych.

3.5.5 Odwodnienie terenu

Wszystkie projektowane w ramach przedsiewziecia powierzchnie utwardzone nalezy
wyposazy¢ w system odprowadzenia wdéd opadowych. Powinien on, analogicznie do
istniejgcego, by¢ oparty o odwodnienia liniowe podigczone do kanalizacji deszczowe).
Wymaganym rozwigzaniem jest sytuowanie odwodnien liniowych réwnolegle do pél sktadowych
kontenerow oraz poza trasami i ruchu kotowego. Kazdorazowe odstepstwo od powyzszego
wymogu winno by¢ szczegdlnie uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Elementy odwodnien liniowych nie powinny zaburza¢ ptaszczyzny nawierzchni placéw.
Zastosowany system musi umozliwia¢ zawierac ,fabryczny zestaw naprawczy” umozliwiajacy
wymiane pojedynczych elementéw odwodnienia (bez uszkadzania elementéw sgsiednich) oraz
charakteryzowac sie tatwoscig biezacej konserwaciji (czyszczenia z piasku).
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Rurociaggi, studzienki, ich pokrywy oraz elementy odwodnien liniowych muszg by¢ w stanie

przyjgac obcigzenia przewidywane dla projektowanych nawierzchni, i by¢ w klasie nie nizszej niz
F900.

3.5.6 Sieci i Instalacje — wymagania ogélne

Wszystkie instalacje nalezy projektowac i wykonywaé, jako kontynuacje i nawigzanie do
istniejgcych juz na terminalu instalacji. Rozbudowane instalacje po zakonczeniu Robét powinny
funkcjonowac jako jeden system z instalacjami juz istniejgcymi.

Zastosowane rozwigzania i urzgdzenia powinny by¢ analogiczne i w petni kompatybilne z
urzadzeniami juz funkcjonujgcymi na terminalu. Analogiczne w rozumieniu Zamawiajgcego
oznacza, ze parametry jakosciowe i uzytkowe dostarczonych Urzadzen, maszyn oraz Materiatow
beda nie gorsze niz te obecnie funkcjonujgcych na Terminalu.

Wszelkie urzgdzenia sieci i instalacje oraz wszedzie tam gdzie jest to technicznie i operacyjnie
uzasadnione powinny by¢ zaprojektowane z min. 30% rezerwy.Poziom rezerwy nalezy wskaza¢ na
rysunkach projektowych.

Zakres prac mieéci sie w granicach terenu jak przedstawiono na rysunkach. Jednakze w razie
potrzeby Projektant bedzie prowadzi¢ prace projektowe dotyczace obszaréw takze poza tymi
granicami w celu integracji/ przytaczenia istniejgcych sieci i instalacji sanitarnych, gazowych i
elektrycznych oraz systemow kanalizacji na obecnym Terminalu i na terenie ZMPG, umozliwiajgc w
przyszitosci kompletne wykonanie robét i zapewniajgc catkowitg funkcjonalnosé¢ sieci i instalacji
sanitarnych i elektrycznych na nowej czeéci terminalu.

Na terenie stanowigcym przedmiot projektowania moze byé koniecznos¢ zaprojektowania
sieci prowadzgcych do budynku biurowego, w tym sieci wodociagowej. kanalizacji sanitarnej, sieci
energetycznej, sieci teletechnicznej itd. Na te okolicznos¢ nalezy $cisle wspétpracowacd i
koordynowac projektowanie z Projektantem budynku biurowego i Zamawiajgcym.

3.5.6.1 Kanalizacja sanitarna

Rurociagi, studzienki i ich pokrywy muszg by¢ w stanie przyjgc¢ obcigzenia przewidywane dla
projektowanych nawierzchni, Klasa tych elementéw to min. F900.

3.5.6.2 Sie¢ wody pozarowej

Nowoprojektowane place nalezy wyposazy¢ w system wody pozarowej. Sie¢ wody pozarowej
nalezy zaprojektowac, jako rozwiniecie istniejgcego systemu z zachowaniem podstawowych cech
istniejgcej instalacji tj. niezaleznosci systemu od systemu wody pitnej, zamknietego uktadu sieci
(petla) z rownolegtymi nitkami zasilajgcymi zapewniajgcymi dostawe wody w przypadku awarii jednej
linii dla uktadu pierscieniowego oraz dla dowolnego hydrantu. Hydranty nalezy zaprojektowacC w
uzgodnieniu z Zamawiajgcycm w zaleznosci od ich lokalizacji jako podziemne lub naziemne,
Zlokalizowane w poblizu stupow o$wietleniowych i zabezpieczone przed uszkodzeniem. Hydranty
majg by¢ tak usytuowane, aby byt do nich fatwy dostep (na wypadek sytuacji zagrozenia), muszg
réwniez spetnia¢ wymagania dla przewidywanej lokalizacji (tj. usytuowane tak, aby nie utrudniac
pracy suwnic placowych RTG i innych pojazdéw (minimalna odlegto$c hydrantu lub zaworu od pola
sktadowego konteneroéw to 1m).

3.5.6.3 Sie¢ wodociggowa

Nalezy zaprojektowa¢ w wymaganym zakresie doprowadzenie mediéw i wykonanie przytgczy do

budowli/budynkéw przewidzianych do realizacji w ramach Inwestyciji.
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W ramach szczegdlnych wymagan dla sieci wodociggowej, dla gitdbwnego wodociagu nalezy
zaprojektowac¢ drugg, awaryjng nitke wodociggowg (mozliwie przy wykorzystaniu istniejgcej juz
infrastruktury), tak aby w przypadku awarii na gtdwnym wodaciggu istniata mozliwo$¢ przetgczenia
sie na awaryjg sie¢ zasilajgcq obiektu w wode.

3.5.6.4 Sieci elektryczne

Nalezy zaprojektowa¢ system kanalizacji, oswietlenia i zasialania 15kV, 1kV, 0,4kV
przeznaczony dla wszystkich zainstalowanych urzadzen na terenie DCT.

Jezeli nie wskazano inaczej ponizej, to wszelkie Urzgdzenia, sieci i instalacje powinny by¢é
zaprojektowane z uwzglednieniem 30% rezerwy.

Wszystkie instalacje nalezy projektowaé jako kontynuacje i nawigzanie do istniejgcych juz na
terminalu instalacji. Rozbudowane instalacje po zakonczeniu Robét powinny funkcjonowac jako
jeden system wraz z instalacjami juz istniejgcymi.

System nalezy zaprojektowaé tak, aby uwzgledni¢c 100% zastepowalnos¢ (dla
uniknikniecia watpliwosci, system energetyczny na terminalu bedzie tak zaprojektowany, aby
kazde z urzadzeh zainstalowanych na terminalu, po uszkodzeniu linii zasilajgcej dane
urzadzenie, bedzie miato mozliwos¢ zasilania z innej linii). Mozna zastosowac¢ petle.

Zakres branzy elektroenergetycznej obejmuje przede wszystkim nastepujgce elementy do
uwzglednienia w projekcie:

e nowe budynki podstacji 1kV / 0,4kV na terenie terminalu wraz z systemami kontroli dostepu
oraz SSP na podstacjach;

e rozbudowa/budowa nowego budynku stacji zasilajgcej tj. budynku PZ2;

e zasilanie 1kV kazdej suwnicy eRTG, przy czym nalezy zapewni¢ mozliwos¢ jednoczesnej
pracy czterech suwnic na kazdym stacku;

¢ zasilanie masztéw oswietleniowych przeznaczonych do o$wietlenia terenu, wszystkie skrzynki
zasilajgce powinny posiada¢ dodatkowe zabezpieczenie w postaci zamka przed
nieautoryzowanym dostepem.;

e specjalistyczne i ogodlnego przeznaczenia Urzgdzenia rozdzielcze matej mocy,
zasilanie gniazd wtyczkowych, Urzadzeh stacjonarnych, sprzetu elektrycznego i
instalacji oswietleniowych;

¢ instalacje teletechniczne, w tym w szczegdlnosci instalacje automatyki umozliwiajgce
podigczenie oraz wizualizacje nowoprojektowanych obiektéw i urzadzehA w ramach
wykonanego i eksploatowanego systemu BMS, oraz instalacje monitorowania zuzycia mediow
przez nowoprojektowane obiekty w ramach eksploatowanego systemu PMS;

o system kanatéw kablowych dla powyzszych instalacji rozdzielczych, instalacji przesytu
danych, instalacji teletechnicznych, instalacji alarmowych, instalacji przeciwpozarowych oraz
instalacji swiattowodowej;

¢ rozdzielnice do zasilania postojowego RTG wyposazonych w silniki diesla (dajgce mozliwos¢

uzytkowania dieslowych RTG z terminalu T1 w rejonie terminalu T2). Jeden punkt zasilajgcy

na jedno pole sktadowe;

zasilanie 1kV wraz z rozdzielnicami przytgczeniowymi dla eRTG-6w;

instalacje rozdzielcze z korytami kablowymi i ich mocowaniami;

uziemienie, potgczenia wyréwnawcze i ochrona odgromowa;

instalacje elektryczne dla instalacji i Urzgdzen mechanicznych;

oznakowanie wszystkich Urzadzen.

Oproécz wyszczegolnionych powyzej elementéw, obowigzkiem Projektanta bedzie
rozpoznanie i uwzglednienie w rozwigzanich projektowych wszelkich innych elementow
niezbednych do zapewnienia w peini funkcjonalnego i sprawnego systemu, zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami BHP.
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3.5.6.5 Instalacja rozdzielcza

Instalacja rozdzielcza 1000V zapewni zasilanie suwnic eRTG z transformatoréow 15kV/1kV.
Rozdzielnice nn dla potrzeb zasilania eRTG bedg wykonane na napiecie znamionowe 1kV.
Instalacja rozdzielcza 400V zapewni zasilanie z réznych transformatorow 15kV/0,4kV pomp,
0golnego oswietlenia terenu i odbiorow IT, itp..

Ponadto sieci komputerowe oraz systemy krytyczne z punktu widzenia ochrony
i bezpieczenstwa bedg zasilane z zasilaczy UPS. Wymagania, co do bezprzerwowego zasilania
UPS zostang ustalone na etapie projektowania.

Zaprojektowane rozdzielnice niskiego napiecia bedg zgodne z normg PN-IEC 439-1 oraz innymi
obowigzujgcymi normami i przepisami.

3.5.6.6 Zasilanie suwnic eRTG

Instalacja rozdzielcza 1000V zapewni zasilanie suwnic eRTG z réznych transformatorow
15kV/1kV.(w projekcie nalezy uwzgledni¢, aby kazda z 4 wtyczek eRTG na pole sktadowe byta
zasilana z innego transformatora).

Linie kablowe eRTG bedg sie konczy¢ w ztgczach kablowych wyposazonych w gniazda do
przytgczenia zwijaka eRTG. Kable nalezy zabezpieczy¢ poprzez przymocowanie do wykonanych w
tym celu punktéw na state przytwierdzonych do podtoza.

3.5.6.7 Kanaty kablowe

Wszystkie instalacje powinny by¢ prowadzone w kanalizacjach kablowych. Nie dopuszcza sie
uktadania kabli bezposrednio w gruncie.
Nalezy przewidzie¢ odpowiednie zapasy (min 50%, lecz nie mniej niz 2 ostony rurowe w kazdym
ciggu) w kanatach kablowych umozliwiajgce dalszg rozbudowe terminalu.
Projektant  zaprojektuje  kanalizacje = kablowg na  potrzeby rozprowadzenia  kabli
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, IT i telewizji przemystowej oraz system kanatéw
zapasowych zaréwno dla przyszitych potrzeb, jak i kolejnych etapow Inwestyc;ji.
Zaprojektowane zostang studnie wzdtuz tras kanatdw w miejscach, z ktorych bedzie utatwione
instalowanie kabli, oraz w kazdym miejscu, w ktérym tgczg sie dwie lub wiecej tras kanatéw, lub
zmienia sie kierunek kanatu. Studzienki te zostang zaprojektowane tak, aby utatwi¢ instalowanie
kabli bez przekraczania minimalnych promieni giecia kabli.

3.5.6.8 Oswietlenie terenu

Nalezy zaprojektowac oswietlenie ogodlne terenu, aby zapewni¢ bezpieczng prace na
obszarze sktadowania i bezpieczny transport wewnetrzny, oswietlenie to ma wspomagac
system telewizji przemystowej (CCTV). Oswietlenie zostanie zainstalowane na placach, oraz
wzdtuz ogrodzenia.

Parametry i standardy oswietlenia zewnetrznego winny by¢ zgodne

zobowigzujgcymi przepisami:

Obecnie na terminalu T2 majg one natepujgce parametry:
Strefa przetadowywania i skladowania konteneréw

o Srednie natezenie o$wietlenia (E HAV) 20 Lux
e Rownomiernos¢ (EHMN/EHAV) 0,30
e Roéwnomiernosé (EHMAX/EHMIN) 8

Granice terenu
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e Srednie natezenie o$wietlenia (E HAV) 10 Lux
¢ Roéwnomiernos¢ (EHMN/EHAYV) 0,30
e Rownomiernos¢ (EHMAX/EHMIN) 8

Projekt oswietlania nalezy opracowac w oparciu o ledowe zrédta swiatta. Minimalna wydajnosé
LED lux z 1 W zostanie uzgodniona na etapie projektowania. Projektant winien przedtozy¢
analize.

Oswietlenie placoéw nalezy zaprojektowa¢ w oparciu 0 maszty oswietleniowe o wysokosci 35 m
umieszczone na cokole fundamentowym Fundament nie powinien wystawa¢ ponad
nawierzchnie.

Maszty oswietleniowe powinny by¢ zaprojektowane jako stalowe maszty petnoscienne o
wysokos$ci 35 m (analogiczne pod wzgledem cech uzytkowych z masztami zainstalowanymi na
terminalu T2 wa w tym m.in. umozliwiajgce sterowanie oswietleniem za posrednictwem
eksploatowanego na terenie Zamawiajgcego systemu BMS) wyposazone w:

e statg korone;

e umieszczong pod korong platforme serwisowg przeznaczong dla dwoch 0séb ze sprzetem
(ok. 300 kg) oraz do montazu osprzetu IT, a takze barierek chronigcych przed upadkiem.
Preferowany wymiar platformy ok. 1,7x 1,2 m;

e drabinke wejsciowg z dwoma podestami, zabezpieczeniem przed niepowotanym dostepem
(pokrywa) oraz systemem bezpieczenstwa Soll Height Access Systems lub
réownowaznym;zabezpieczenie antykorozyjne — zgodnie z norma PN-EN ISO 1461 +
malowanie kolor jasno szary (RAL 7035). Do wysokosci 2 m malowanie ostrzegawcze
(zotto czarne pasy).

Oswietlenie wzdtuz ogrodzenia nalezy zaprojektowac w oparciu o stupy stalowe o wysokosci 10 m.

3.5.6.9 Pozostate zasilanie

Nalezy rowniez zaprojektowac zasilanie do wszelkich iintych urzgdzen, w tym w szczegdélnosci;
pompownie, system kamer CCTV, urzadzenia tgcznosci, naped bramy itp.

3.5.6.10 Sieci teletechniczne

Nalezy zaprojektowaé stosowne rozwiniecie istniejgcych sieci teletechnicznych tak, aby
zagospodarowywany obszar zostat pokryty funkcjonujgcymi na terenie Terminalu systemami, w tym
w szczegolnosci systemem tgcznosci bezprzedowowe).

Sieci teletechniczne nalezy projektowaé jako utozone w kanalizacji teletechnicznej. Trasy
kanalizacji teletechnicznej, analogicznie do kanalizacji energetycznej, nalezy zaprojektowaé z 30%
rezerwg umozliwiajgcg rozbudowe systemu (dodatkowe kable).

Uwzgledni¢ nalezy przygotowanie infrastruktury sieciowej na potrzeby przytgczenia suwnic
automatycznych. Od sieci teletechnicznej wymaga sie wspomagania zarzgdzania i bezpiecznej
eksploatacji terminalu kontenerowego.

Infrastruktura teletechniczna sktada¢ sie bedzie z uwzglednieniem nastepujgcych potgczen:
elementow:

- suwnice(kablozwijak),
- system kontroli dostepu do bloku.

Potagczenia wykonane powinny by¢ w technologii $wiattowodowej. Kazdy ze $wiattowoddw sk co
najmniej 18 rdzeni, dtugos¢ fali A = 1310nm i A = 1550nm.

Struktura i topologia sieci zaprojektowana powinna zosta¢ z uwzglednieniem redundanc;ji fizycznej
w przypadku uszkodzen mechanicznych.
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o Punkty dystrybucyjne sieci teletechnicznej z zachowaniem wiasciwych warunkow
klimatycznych dla urzgdzeh teletechnicznych w nich zainstalowanych, wyposazone w system
wykrywania pozaru.

e Sie¢ teletechniczna i urzadzenia przesytu danych w obrebie budynkéw i pomiedzy nimi oraz
na catym terminalu potgczone z systemem istniejgcego terminalu, w tym sie¢ Wi-Fi na catym
obszarze placow sktadowych oraz nowobudowanych elementow,

e Sie¢ Telekomunikacja wewnatrz i na zewnatrz terenu Inwestycji w tym stosowne tgcza do
systemu istniejgcego terminalu.

¢ Instalacja sygnalizacji pozarowej ze zdalnym monitorowaniem.
o Systemy kontroli dostepu, w tym w stosownych przypadkach, elektroniczna kontrola drzwi.
o Telewizja przemysfowa i systemy sygnalizacji wkaman i napadu.

¢ Swiattowodowe potgczenia transmisji danych przez gniazda do przytaczenia zwijaka eRTG w
celu umozliwienia swiattowodowej komunikacji z dzwigami eRTG (dotyczy réwniez gniazd
serwisowych)

o Trasy kablowe, okablowanie i gniazda abonenckie sieci teleinformatycznej oraz gniazda
zasilania gwarantowanego UPS odpowiednie dla nowoczesnego srodowiska biurowego.

3.5.6.12 System monitoringu CCTV

Urzagdzenia telewizji przemystowej stuzyé bedg do monitorowania dziatan i bezpieczehstwa w
obrebie terminalu. Nalezy zaprojektowac system, ktéry zapewni pokrycie w granicach terminalu w
tym monitoringu ogrodzenia granicznego oraz placow sktadowych.

Monitorowanie ogrodzenia granicznego to wymog Zamawiajacego i powinno byé
zaprojektowane tak, aby zapewni¢ zgodnos¢ z z wymogami Miedzynarodowego Kodeksu Ochrony
Statkow i Obiektéw Portowych ("ISPS").

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wykorzystania w przysztosci na terminalu systemu optycznego
rozpoznawaniem znakow ("OCR") i rozpoznawaniem numerdéw rejestracyjnych pojazdéw ("NPR").

System telewizji przemystowej oparty bedzie na kamerach IP o rozdzielczosci uzgodnionej
podczas projektowania z automatycznym przetgczaniem trybow dzien/noc oraz wymiennymi
obiektywami. Bedg przystosowane do zasilania POE, kompatybilne z systemem wideo PAL i
umozliwig podglad na zywo poprzez siec IP.

Wszystkie Urzadzenia bedg kompatybilne z istniejgcymi na Terminalu 1 Urzgdzeniami
sieciowym, przystosowane do zarzgdzania z witryny www oraz obstugi protokotéw TCP / IP, HTTP,
DHCP, DNS, DDNS, RTP / RTCP, PPPoE, SMTP oraz NTP.

Nowy system bedzie zintegrowany z istniejgcym systemem telewizji przemystowej. Kamery
winny by¢é zaprojektowane wzdluz nowego ogrodzenia terenu, zgodnie z wymogami
Miedzynarodowego Kodeksu Ochrony Statkéw i Obiektow Portowych (ISPS) oraz wszystkich innych
lokalizacjach uzgodnionych z Zamawiajgcym. Projektant w projekcie uwzgledni réwniez o$wietlenie
konieczne do prawidtowego funkcjonowania systemu monitoringu.

taczno$¢ pomiedzy kamerami i rejestratorem (rejestratorami) bedzie realizowana poprzez
zainstalowang w terminalu sie¢ Swiattowodowa.
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System CCTV powinien by¢ kompatybilny z obecnie obowigzujgcym VDG Sense firmy TKH

Security. System powinien zawiera¢ poza kamerami licencje do podtgczenia do serwera oraz serwer
wraz z dyskami zapewniajgcymi zapis z kamer wedlug wymagan. Kamery powinny obejmowac
wszystkie drogi przejazdowe plus w petni pokrywac teren ptotu granicznego wedtug ISPS.

3.5.6.13 System kontroli dostepu do bloku

System zostanie opisany na p6zniejszym etapie projektu.
Wstepne zatozenia:

- dostep z dwéch stron,

- zamki elektromagnetyczne,

- skrzynki sterownicze,

- oSwietlenie sygnalizacyjne.

Nalezy zapewni¢ zasilanie systemu 400VAC/16A. Zasilanie systemu musi by¢ niezalezne od
zasilania suwnic.

Przygotowane powinno zostac¢ zasilanie sterowania 24VDC/20A. Nalezy zapewni¢ podtrzymanie
zailania przez minimum 60 minut za pomocag UPS.

3.5.6.14 BTG

Plac przystosowany powinien byé pod montaz tagéw RFID na $ciezkach przejazdu suwnic,
niezbednych do uruchomienia systemu BTG.

3.5.6.15 BMS

Wymagane jest rozwiniecie obecnego systemu BMS zapewniajgcego monitorowanie powigzanych
z projektem systemow.

3.5.7 Place skladowe i drogi komunikacyjne

W celu zapewnienia prawidlowego odwodnienia nalezy stosowac¢ spadki poprzeczne i podtuzne o
maksymalnych wartosciach w granicach 1%.

Maksymalne spadki z uwzglednieniem dopuszczalnych wptywdw osiadan nie mogg przekroczy¢
1%, oraz odchylenie od ptaszczyzny w czterech rogach kontenera 20-stopowego nie powinno
przekroczy¢ £ 20 mm.

Zaprojektowane powierzchnie powinny odprowadza¢ wode w taki sposob, aby na terminalu nie
tworzyty sie zastoiska wody.

Spadki nawierzchni na ciggach komunikacyjnych, na ktérych dopuszczony jest ruch sprzetu
terminalowego muszg uwzglednia¢ wytyczne okreslone przez producentdw maszyn i sprzetow
terminalowych. W szczegdlnosci nalezy zwréci¢é uwage na wymagania odnoszgce sie do sprzetu
typu RTG, dla ktérego réznica wysokosci pomiedzy 4 naroznikami RTG ( pod kotami) nie powinna
przekraczac +\- 50mm.

W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy zaprojektowaé oznakowanie poziome i pionowe
terminalu, w tym w szczegodlnosci oznakowanie ciggow komunikacyjnych, placow manewrowych i
placow sktadowych.

Nawierzchnia na placach sktadowych powinna by¢ jednolita i jednorodna.
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Odwodnienia liniowe nalezy zaprojektowac¢ w taki sposob, aby nie przecinaty sie z projektowanymi

ciggami komunikacyjnymi, w szczegolnosci sciezkami RTG.

Projektant powinien tak zaprojektowaé nawierzchnie, aby rzeczywiste osiadanie nawierzchni w
projektowanym okresie uzytkowania: nie zaktdcato biezgcych prac i innych dziatan na obszarze
nowego ani obecnego terminalu (w tym uwzgledniajgc systemy odwodnienia wdéd
powierzchniowych, instalacje i miejsca styku z budynkami), ani wptyng¢ na ruch pomiedzy tymi
dwoma obszarami. Spadki po pierwszych 20 latach wynikajgce z osiadania nie moga przekroczy¢
1,6%.

Projektant winien zaprojektowac ptyty przejsSciowe w celu ograniczenia osiadania w bezpos$rednim
sgsiedztwie konstrukcji na istniejgcym Terminalu..

Konstrukcja nawierzchni terminalu powinna by¢ zaprojektowana w technologii betonu ze zbrojeniem
rozproszonym stalowym.

Konstrukcje nawierzchni na terminalu powinny zosta¢ zaprojektowane i wykonane w taki sposéb,
aby mogty wytrzymaé obcigzenia operacyjne i nie przekraczaty ustalonych kryteriéw dotyczgcych
osiadania, jak przedstawiono ponizej:

Kryteria osiadania i obszaru Terminala oraz dla terendw przylegtych do wszelkich innych konstrukcji

Maksymalne dopuszczalne osiadanie***

Odlegtos¢* 2 lata pc:zr;rzzejecw 8 lat porngeje,cm 30 lat po przejeciu
7 prze prze przez Zamawiajacego
amawiajgcego Zamawiajacego
220mm 240mm 250mm

Powyzsze limity osiadania odnoszg sie do osiadania konstrukcji nawierzchni Terminalu
Kontenerowego spowodowanych w szczegolnosci konsolidacjg gruntu pod tgcznym obcigzeniem
obejmujgcym wszystkie obcigzenia statyczne i dynamiczne, krétko i dlugoterminowe: state,
obcigzenia operacyjne oraz wszystkie inne obcigzenia tymczasowe.

Osiadanie to obejmuje osiadanie sprezyste i konsolidacyjne, osiadanie z powodu dtugoterminowych
odksztatcen istniejgcych ztéz materiatdw wypetniajgcych, przemieszczen gruntu na skutek utraty
stabilnosci lub nienalezytego zageszczenia, osiadanie z powodu ruchéw wody oraz / lub wdd
gruntowych itd.

W celu uzyskania i zapewnienia petnej integralnosci w zakresie realizowanych na Terminalu jako
catoéci dziatan Zamawiajgcego Projektant zaprojektuje odcinki przejsciowe, uwzgledniajgce jego
funkcje i operacje prowadzone na Terminalu jak rowniez wymagania sprzetu terminalowego. Odcinki
przejsciowe zostang zaprojektowane w szczegolnosci wzdtuz granicy istniejgcego Terminalu jak
rowniez wszedzie tam, gdzie bedzie istniata koniecznos¢ tgczenia nowych projektowanych
elementow z istniejgcymi. Wartosci maksymalnych dopuszczalnych osiadan na szerokosci
odcinkéw przejsciowych nalezy interpolowac liniowo.

Wszystkie odcinki przejsciowe muszg mie¢ wystarczajgcg szerokosc¢, aby zapewnié, ze nie zostang
przekroczone okreslone spadki poprzeczne i podtuzne w catym okresie uzyteczno$ci nawierzchni.

O ile nie uzgodni sie inaczej z Zamawiajacym na pismie, maksymalne rdznice osiadan nie
przekroczg na dtugosci 15m 50% wartosci osiadan catkowitych.
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Kryteria dotyczgce obcigzen dla nawierzchni placow sktadowych przedstawione zostaty ponizej:

Obszar | Obcigzenie/uwagi

e Obcigzenia generowane przez petne sktadowanie konteneréw jeden nad

Teren piecioma (6) na wysokos¢ i 7 na szerokos¢

placu ¢ Ciagnik kontenerowy z naczepg odpowiednio dla maksymalnego
dopuszczalnego obcigzenia réownego 70 ton przy obcigzeniu osiowym 350kN

e Obcigzenia robocze 16-kotowej suwnicy eRTG na placu sktadowania konteneréow
przy minimalnym statycznym (w stanie spoczynku) obcigzeniu na koto 172kN (
minimum 1 000 000 przejazdéw)

¢ Niezatadowana suwnica 16-kotowa eRTG na obszarach przejazdowych

e Pojazdy do poruszania sie po drogach publicznych HGV /przyczepy
zewnetrznych przewoznikéw z kontenerami 20 stop i 40 stop. minimum
5 000 000 przejazdow

e Sporadyczne! uzytkowanie: 45-tonowych wozkow wysokiego uktadania typu
,reachstacker” o obcigzeniu na 0$ przednig 1200kN (max 250 000 przejazdéw w
okresie zycia nawierzchni)

o  Sporadyczne uzytkowanie: W petni zatadowany podnosnik widtowy o obcigzeniu
na os 940kN (max 250 000 przejazdow w okresie zycia nawierzchni)

e Sporadyczne uzytkowanie: Roll-Trailery o obcigzeniu na 0$ 544kN ( 100 000
przejazdéw)

Podane obcigzenia nalezy traktowac jako obcigzenia minimalne.

Planowana konstrukcja nawierzchni powinna uwzglednia¢ nastepujgce obcigzenia od
sktadowania kontenerow.

Wysokos¢ Réwnowartosé | Obciazenie
sktadowania | obcigzenia na zakrecie
(liczba réwnomiernie dlajednego
konteneréw) | roztozonego kontenera
(KN/m?) (kN)
5 56 270

Nawierzchnia terminalu powinna by¢ zaprojektowana na minimum 5 x 10° przejazdow
planowanych urzgdzen roboczych, i z uwzglednieniem skanalizowania ruchu, hamowania, ruchu
pojazdéw po tuku, przyspieszania i nierownosci podtoza. Wykonawca winien obliczy¢ liczbe
przejazdow planowanych dla kazdego obszaru Inwestycji w oparciu o zasady ruchu,
przepustowos¢ i planowany okres uzytkowania nawierzchni.

Sporadycznie = 2 000 przejazdéw w kazdym miejscu pod petnym obcigzeniem w ciggu 20 lat i
20 000 przejazdow z kontenerem 11 ton w kazdym miejscu przez okres 20 lat

Projekt placow bedzie zawierat rowniez projekt oznakowania pozycji kontenerowych i
oznakowania zwigzanego z organizacjg ruchu.

3.5.8 Ogrodzenie

Projektowany obszar nalezy od zewnatrz otoczy¢ ogrodzeniem o parametrach wtasciwych dla
ogrodzenia granicznego (analogicznym do istniejgcego). Planuje sie ogrodzenie o wysokosci 2,5 m.
Nad ogrodzeniem przewidziano 3 pasma drutdow kolczastych umieszczonych na pochytych
wspornikach skierowanych do wnetrza i na zewnatrz Terminalu. Stupki w rozstawie 2,5 m, oczko
wypetnienia max 50x50mm, $cianka fundamentowa zagtebiona 1m ponizej terenu.
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Nowoprojektowane ogrodzenie nalezy potaczy¢ z ogrodzeniem istniejgcym. We wskazanych przez

Zamawiajgcego miejscach w ogrodzeniu granicznym nalezy zaprojektowa¢ bramy w standardzie
ogrodzenia (odstepy miedzy elementami bramy oraz bramg i terenem nie moga przekraczac¢ 50

mm).

ISPS oraz Rozporzadzeniem

4 POZOSTALE WYMAGANIA

4.1 Wymagania organizacyjne

Prace Projektowe bedg sie odbywaty pod nadzorem Zamawiajgcego. Projektant rozpocznie
prace od uzyskania pozwolen wodno-prawnych w celu najefektywniejszego wykorzystania czasu.

Granice portu oraz obiektu portowego trzeba oznaczy¢ tablicami informacyjnymi zgodnymi z

Z uwagi na dotrzymanie harmonogramu Zamawiajacego dotyczacego realizacji projektowanej

Inwestycji, jak réwniez odpowiedniego tempa projektowania Projektant winien uwzgledni¢
nastepujgce uwagi:

1.

Projekt - przewiduje sie minimum 4 iteracje dla kazdego projektowanego elementu,
polegajace na tym, Zze Projektat przedstawia propozycje projektowg a nastepnie
Zamawiajacy w ciagu 7 dni odniesie sie do propozycji przedktadajgc swojg opinie na
pismie (uzgodnienia takie mogg by¢ prowadzone w formie elektronicznej za pomoca
korespondencji email przez wskazane osoby ze strony Projektanta i Zamawiajacego).
Kolejne iteracje bedg odnosity sie do wszystkich uwag Zamawiajgcego przedstawionych
podczas poprzednigj iteraciji.

a. Termin wnoszenia uwag przez Zamawiajacego wynosi 7 dni.

b. Termin ustosunkowywania sie Projektanta wynosi 7 dni.

Rysunki przetargowe - przewiduje sie minimum 4 iteracje dla kazdego projektowanego
elementu, polegajace na tym, Zze Projektat przedstawia propozycje projektowg a
nastepnie Zamawiajacy w ciagu 7 dni odniesie sie do propozycji przedktadajgc swojg
opinie na pismie (uzgodnienia takie mogg by¢ prowadzone w formie elektronicznej za
pomocg korespondencji email przez wskazane osoby ze strony Projektanta i
Zamawiajacego). Kolejne iteracje bedg odnosity sie do wszystkich uwag Zamawiajgcego
przedstawionych podczas poprzedniej iteracji. Przewiduje sie, ze zarébwno Wykonawca
jak i Projektant bedzie ustosunkowywat sie do uwag w terminie 3 dni roboczych.
Koordynacyjne spotkania projektowe odbywac sie bedg raz w tygodniu w siedzibie
Zamawiajgcego lub w formie online, w uzgodnionym przez Strony terminie

Branzowe spotkania projektowe odbywac sie bedg w siedzibie Zamawiajacego z
czestotliwoscig wymagang dla ustalenia rozwigzania projektowego.

Projektant z minimum 1 dniowym (24h) wyprzedzeniem przekaze agende na spotkanie
oraz wszelkie nowe opracowania, ktore bedg przedmiotem dyskusji tak, aby
Zamawiajgcy miat mozliwos¢ przygotowania sie.

Z kazdego spotkania Projektant sporzadzi notatke, kt6érg przekaze do Zamawiajacego
maksymalnie 24h po spotkaniu w celu jej uzgodnienia, Zamawiajacy uzgodni lub wniesie
uwagi w ciagu kolejnych 24h.

Dokumentacja projektowa winna by¢ sporzgdzona w jezyku polskim i przettumaczona
na jezyk angielski. Wszystkie rysunki winny mie¢ opis zarowno w jezyku polskim, jak i
angielskim.

26



DCT Gdansk SA

Wymogi Zamawiajacego
P-19-9-P0.3 Zaprojektowanie rozbudowy terminalu T2 na terenie 6,5 ha — faza T2D
8. Zamawiajgcy udzieli Projektantowi stosownych petnomocnictw do reprezentowania go

przed urzedami i instytucjami w sprawach zwigzanych z uzyskaniem wymaganych opinii,
uzgodnien, decyzji administracyjnych.

9. Projektant bedzie zobowigzany do przedstawiania Zamawiajgcemu Raportow z
przebiegu prac. Raporty beda tworzone w jezyku polskim i angielskim i przekazywane
Zamawiajgcemu raz w miesigcu do 5 dnia miesigca nastepujgcego po miesigcu objetym
sprawozdaniem.

10. Kopie wszystkich dokumentdw, opracowan, uzgodnien i korespondencji dotyczacych
przedmiotowego przedsiewziecia nalezy na biezgco dostarcza¢ Zamawiajgcemu w
formie papierowej i elektronicznej.

4.2 Mapa do celow projektowych

Projektant zobowigzany jest do opracowania aktualnej mapy do celéw projektowych dla
zakresu objetego przedsiewzieciem.

4.3 Projekt budowlany

Projektant jest zobowigzany do opracowania wielobranzowego Projektu budowlanego
zgodnego z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, sporzgdzenia wszystkich wymaganych analiz,
operatdw i opracowan oraz uzyskania wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii i decyzji.

4.4 Przedmiar i kosztorys inwestorski.

Dla petnego zakresu Projektu budowlanego Projektant opracuje Przedmiar robét oraz
Kosztorys inwestorski zgodny z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

4.5 Pozwolenie na budowe

Projektant jest zobowigzany do przygotowania w imieniu Zamawiajacego kompletnego
wniosku i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe. Zamawiajgcy udzieli
Projektantowi stosownych petnomocnictw.

4.6 Rysunki Przetargowe

Projektant przygotuje na zgdanie Zamawiajgcego i zgodnie z jego wytycznymi rysunkKi
pogladowe, inne niz te przygotowane na cele projektu budowlanego lub wykonawczego (nie wiecej
niz 10), ktére Zamawiajgcy wykorzysta do opisu zamowienia w przetargu na generalnego
wykonawce robét budowlanych.

5 RYSUNKI

Rysunek nr 1: Teren planowanej Inwestycji
Rysunek nr 2: Planowane zagospodarowanie terenu — etap 1
Rysunek nr 3: Planowane zagospodarowanie terenu — etap 2 docelowy

Rysunek nr 4: lokalizacja otworédw badawczych zgodnie ze wstepng Koncepcja
Zagospodarowania Terenu

6 ZALACZNIKI
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Zat. 1.Decyzje administracyjne, operat wodnoprawny
Zat. 2. Projekt budowlany

Zat. 3. Wstepna Koncepcja

Zat. 4. Dokumentacja geologiczna i geotechniczna
Zat. 5. Dokumentacja powykonawcza T2B

Zat. 6. Dokumentacja wykonawcza T2C

28



